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CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SPAZI EX STABULARIO FARMACIA PER REALIZZAZIONE

LABORATOR! DI RICERCA CENTRO UDA-TECHLAB E PROGETTO VITALITY” SITO IN VIA

DEI VESTINI 31 CHIET]

CUP D72824002420001 - CIG B6C1D76B72

stipulato mediante scrittura privata a firme non autenticate e redatto in modalita eletfronica

TRA

'Universitd degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei

Vestini n.31, Partita IVA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698 in persona del Direttore

Generale Dott. Paolo Esposito, nato $ €8 || @8EE in forza del D.R. di nomina

Rep. n. 233/2024 proi. n.9717 del 07.02.2024 e auiorizzato al ;:)resente atto ai sensi

dell’art. 16 del D.lgs. 165/2001 e dell’art. 29 dello Statuto dell'Universita, di seguito

<Amministrazione>,

E

{a Ditta EDIL FERGI s.r.l. con sede in Giugliano in Campania (NA), CAP 80014, Via San

Luca, n. 26, Cod.Fisc. 05189200636, Part.lVA 03058861216 in persona del Legale

Rappresentante Sig. Ferdinando Scognamiglio nato # {EiEEs - S n

@ ol 0813305842, coll IR

Bl PCC edfergi@pcert.postecert.it, di seguito <Appaitatore>

PREMESSC che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 32/2025 del 25.01.2025 &

stato approvato il progetto esecutiva per i lavori di “Ristrutturazione spazi ex

stabulario Farmacia per realizzazione laboratori di ricerca Centro UdA-Techlab e




Progetto Vitality”;

- con deliberaziona del Consiglio di Amministrazione Rep. 154/2025 del 29.04.2025 &

stato approvato il progetto esecutivo adeguato al D.lgs. 209/2024 e aggiornato al

Prezziario delle Opere Edili Regione Abruzzo 2025;

+

con Decreto Direttoriale Rep. 252/2025 del 07.05.2025 la stazione appaltante ha

disposto P'avvio di una procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per

I'affidamento dei lavori, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai

sensi dell’art. 108 del richiamate D.lgs. 36/2023;

con Decreto Direttoriale Rep. 255/2025 del 08.05.2025 & siato pubblicato suila

piattaforma “U-BUY Appalti e Contratti” il bando di gara;

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 284/2025 del 30.07.2025

sono stati affidati i lavori di “Ristgigs 2 gx stabulario Farmacia per

realizzazione {aboratori di ricerca Centro UdA-TechLab e Progetto Vitality” aila Ditta

EDIL FER.GL. s.r.l., P.IVA n. 03058861216 con sede in Giugliano (NA) via San Luca n. 26,

per un importo contrattuale di € 1.123.772,76 oltre IVA;

FAppaltatore & stato sottoposto, con esito positivo, alie verifiche di cui al D.Lgs. n.

36/2023, verhale prot. 55075 del 18.07.2025 agli atti;

)

IAmministrazione ha provveduto alla richiesta della comunicazione antimafia di cui

ail’art. 84, 2/2011 ed & decorso il termine di cui all’art.92,

comma 8o decreto legislativo; 2

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipuiano quanto segue:

Art. 1 - Premessa

1. La premessa & parte integrante e sostanziale del presente atto.

Arf. 2 — Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa




citati, concede all'Appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva

alcuna, I'appalio per I'esecuzione dei lavori.

2. Ai fini della tracciabilitd dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n.

136/2010, per ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaitante e tutti gli

altri soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti

cadici:

- Codice identificativo gara {CIG): B6C1D76B72

- Codice Unico di Progetto {CUP}: D72B24002420001.

Art. 3 — Ammontare dell’appalto

1. U corrispettivo dovuto all’Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del

Contratto & fissato in € 1.123.772,76 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre

IVA nella misura di legge. = E

. L'ammontare di cui al comma 1 & cost composto:

€ 1.109.878,48 per lavori veri e propri, di cui € 301.890,60 costi defla manodopera;

£ 13.894,28 costi della sicurezza;

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dali'Appaltatore sotto

l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al

capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti parte integrante del progetto

posto a base di gara che |'Appaltatore dichiara di conoscere.” ™~ 4

fl contratto & stipulato vintéramente "a Misura”, per cui si procedera alla

contabilizzazione delle quantitd eseguite in base all'elenco prezzi contrattuale ed

effettivamente autorizzate.

. | ribasso contrattuale sard applicato all'Elenco dei prezzi unitari del progetto

esecutivo che & parte integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee




1. Aisensi dell'art. 32, comma 7, dell'allegato 1.7 del codice di contratti pubblici, sono

di seguito elencate le categorie di lavoro ritenute omogenee:

Importi in euro
Categoria omogenea
Lavori Sicurezza Totale

LAVORI A MISURA
0611 IMPIANTE TECNOLOGICI 63382080 £ 8.022,45€ 64184335 £
0G1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 475.957,58 € 5.871,82¢€ 481.82%,41 €

Sommano a Misura 1.109.8783,48€ | 13.894,28€

Totale APPALTO 1.123.772,76 €

Art. 5 - Domicilio deli'Appaltatore

1. A tutti gli effetti del presente contratto, FAppaltatore elegge come domicilic digitale

Vindirizzo PEC: edfergi@pcert.postecert.it,

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. t lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.

2. {’Appaltatore si obbliga ad uitimare i lavori entro il termine di 272 giorni naturali

consecutivi decorrenti dalia data del verbale di consegna dei lavori.

3. I mancato rispetio del termine stabilito per ['uitimazione dei favori, comporta

'applicazione delle penali calcolate in misura giornaliera pari a 1'1,00 per mille

del'ammontare netto contrattuale e non possono comungue superare,

complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

i=N

. Le penali di cui al comma 3 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori;

- nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna

imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto aila data fissata

dal RUP;

- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per i ripristino di lavori non accettabili o

danneggiati.




Art. 7 - Programma di esecuzione dei lavori

1. Nel rispetto dell’articolo 32, comma 9, dell'allegato 1.7 al codice dei contratti pubbiici,

I'Appaitatore, prima delf'inizio dei lavori ed entro 20 giorni dalla data del verbale di

consegna dei lavori, predispone e consegna al direttore dei lavori un programma

esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 30

del medesimo allegato, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni

circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,

deli'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la

liguidazione dei certificati di pagamento.

ia Stazione appaltante pud modificare © integrare il programma esecutivo

presentato dall' Appaltatore, mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- per il coordinamento con le forniture o ie prestazioni di imprese o altre ditte

estranee al contratto;

per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblic

servizi le cui reti siano coinvolte in gualungue modao con I'andamento dei lavori,

purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dela Stazicne appaltante;

per l'intervento o it coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla

Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabiiita di

tutela sugli immobili, i siti e le aree comungue interessate dal cantiere; a tal fine

non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o

partecipate daila Stazione appaltante o soggetti titclari di diritti reali sui beni in

gualungue modo interessati dat lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la

fattispecie afla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

- per Vopportunitd o la necessita di eseguire prove di carico e di tenuta e

funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o




specifici;

- se & richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in

cttemperanza ail'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. in ogni caso il

programma di esecuzione dei lavori deve essere coerente con i PSC,

eventualmente integrato ed aggiornato.

3. 1 lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del

progetto esecutivo, che la Stazione appaliante ha predisposto e pud muodificare

neile condizioni di cui al comma 2.

Art. 8 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che |

lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al

momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pud disporre la

sospensione deli'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che

& inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

2. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere

sulla realizzazione a regola d'arte dell’opera, in relazione alle modalita di

superamento delie guali non vi & accordo tra le parti, si applica I'articolo 216,

comma 4 del codice dei contratti pubblici.

3. Fatia salva Vipotesi del comma 2, la sospensione & disposta per il tempo

strettamente necessario. Cessate le relative cause, i RUP dispone in ogni caso la

ripresa deil'esecurzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Art. 9 - Oneri a carico dell’ Appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolatc speciale d'appalto e del

capitolato generale d'appalto, s'intendono a carico dell'Appaltatore le spese relative

all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti previsti, degli impianti, delle




infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei lavori.

2. Sono a carico deli'Appaltatore ie spese per il mantenimento delle apere realizzate

fino all'emissione del certificato di coliaudo provvisorio.

3. U'Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalia

negligenza di suc personale e comungue di soggetti da lui nominati.

Art. 10 - Contabilita dei lavori e pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del codice dei contratti pubblici, sul valore del

contratto di appatto & calcolato 'importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per

cento. L'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, e corrisposta

al’Appaltatore entro quindici giorni dall’effettive inizio della prestazione,

corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio delf’esecuzione in via

d’urgenza, ai sensi dell’articole 17, commi 8 e 9 del codice dei contratti pubblici.

2. ie rate di acconto sono dovute ogni volta che 'importo dei lavori eseguiti, al netto

deli'importo delie rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al

20% dell'importo contrattuale. A garanzia deli'osservanza delle norme e delle

prescrizioni dei coniratti collettivi, delie leggi e dei regolamenti sulla tutela,

protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo

netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta deilo 0,50 per cente da liquidarsi,

nulla ostando, in sede di conto finale. I} RUP emette if certificato di pagamento

contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori e comunque entro

un termine non superiore a sette giorni dall'adozione dello stesso.

3. La contabilitd dei lavori & effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con fe

modalita previste dal capitolato speciale d'appalto per ciascuna lavorazione.

4. | costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i laveri, con




fa sola eccezione del prezzo che non é oggetto delt'offerta in sede di gara.

S. Hl pagamento della rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, ¢

subordinate alla presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato

entro 30 giorni dall’emissione del certificatc di collaude prowvviscrio ovvero del

certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione

deil'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

6. Limporto defla garanzia fideiussoria, deli'imparto equivalente alla rata di saldo, deve

essere aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non

inferiore a 32 trentadue mesi dalla data di uitimazione dei lavori.

7. Salve guanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, Appaltatore risponde per

fa difformitd ed i vizi defl'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal

soggetio appaltante prima che il certificato di collaudeo o il certificate di regolare

esecuzione assuma carattere definitivo.

8. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa

relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto aile condizioni e at termini stabiliti nel

capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e

moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

9. Trascorsi i termini per I'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o

nel caso in cui Fammontare delle rate di acconto raggiunga i quarto dell'importo

netto contrattuale, I'Appaltatore ha facoltd di agire ai sensi dell'articolo 1460 del

codice civile.

Art. 11 - Revisione dei prezzi

1. Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste net documenti di

gara iniziali definite in conformita ail'art. 60 e al'allegato H. bis del cedice dei

contratti pubblici.




2. Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportano modifiche che alterino la

natura generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano:

- una variazione del costo dell’'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3

er cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del
P p

valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da

eseguire;

- una variazione del costo deHla fornitura o del servizio, in aumento o in

diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operanc nella

misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento

appiicata alle prestazioni da eseguire.

3. Ai fini della determinazione delia variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di

costo di costruzione e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di

calcolo, sul portale istituzionale delt'ISTAT in conformita alle pertinenti disposizioni

normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione

dell'informazione statistica ufficiale.

4, L'allegato (1.2-bis del D.gs. 36/2023 disciplina le modalita di applicazione delle

clausole di revisione dei prezzi, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita di

corresponsione, anche in considerazione deli'eventuale ricorso al subappalto.

Art. 12 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. il contratto pud essere modificato senza una nuova procedura di affidamento,

sempre che, nelle ipotesi previste dalle fettere a) e ¢}, nonostante le madifiche, ta

struttura del contratto e Foperazione economica sottesa possano ritenersi

inalterate:

a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rientrano fra le clausole




previste dai documenti di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessitd di lavori, servizi o forniture supplementari, non

previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nel contempo:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

- comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incrementc

dei costi;

¢} per le varianti in corso d’opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in

corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze

imprevedibili da parte della stazione appaitante, fatti salvi gli ulteriori casi

previsti nella iegislazione di settore:

- le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da

provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi

rilevanti;

- gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che

incidono sui beni oggetto dell’intervento;

- i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di

progettazione;

le difficoltd di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non

prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al

momento della progettazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b} e ¢}, il contratto pud essere modificato solo se

I'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto

iniziale. In caso di pib modifiche successive, ta limitazione si applica al valore di

ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono 'applicazione dei codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
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articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

4. Ai sensi dell’art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si

riserva la facolta di modificare il contratto in corso di esecuzione secondo quanto

previsto nelle clausole di opzione di cui ai documenti di gara e al capitolato speciale

d'appaito.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato

speciale d'appalic e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei

contratti pubblici.

Art. 13 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. i} certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore dei lavori entro tre mesi

dalia data di ultimazione dei lavori, deve essere confermato dal responsabile del

procedimento. Tale certificato assume caraitere definitivo decorsi due anni dalla sua

emissione. Decorso tale termine, si intende tacitamente approvato ancorché 'atto

formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'Appaltatore risponde per

la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla

stazione appaltante prima che il certificato di cui al comma 1 assuma carattere

definitivo.

Art. 14 - Modalita di soluzione delle controversie

1. In accordo all'articolo 115 comma 2 del codice dei contratti pubblici, le riserve sono

iscritte con le modalita e nei termini previsti dall’articolo 7 dell’allegato 11.14. Le

contestazioni in corso di esecuzione e le riserve contabili sono disciplinate nel

seguente modo:

-H registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se Pesecutore

il




firma con riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento

detla formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di

quindici giorni, le sue riserve, scrivendc e firmando nel registro le corrispondenti

domande di indennita e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver

diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. il direttore dei lavori, nei successivi quindici

giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori

omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni € non consente alla

stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle

pretese dell'esecutore, incorre in responsabilitd per le somme che, per tale

negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore &

sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione

o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve devono essere formulate in

modo specifico ed indicare con precisione le ragioni suile quali esse si fondano. In

particolare, le riserve devono contenere, & pena di inammissibilitd, fa precisa

quantificazione delie somme che 'esecutore ritiene gli siano dovute.

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo

economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo

contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonaric si applicanc le

disposizioni di cui ali'articolo 210 {Accordo bonario) del codice dei contratti pubblici.

. Per tutto quanto non espressamente sopra disciplinato, si rinvia alle disposizioni del

presente contratio e alla normativa di settore applicabile.

Art. 15 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 dei codice, le stazioni appaltanti possono risolvere

un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o piu delle
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seguenti condizioni:

a} modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto

ai sensi dell’articolo 120 del codice dei contratti pubbilici;

b) con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei contratti pubblici di

cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c}, superamento delle soglie di cuf al

comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alte modificazioni di cui

all’articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo

120, comma 3, lettere a} e b);

c} I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave

violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di

giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi delf'articolo 258 def

Trattato sul funzionamento deil'Unione europea;

d}in caso di rilascio di interdittiva della comunicazione antimafia da parte della

BDNA,

. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti

dell'Appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell‘attestazione di qualificazione per aver prodotio

falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b} sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o

pili misure di prevenzione di cut al codice delle leggi antimafia e delle relative

misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui

al Capo lf del Titolo IV della Parte V Libro | def codice dei contratti pubblici;

b-bis) al momento dell’aggiudicazione ricorra una delle situazioni di cui all'articolo

94, comma 1, del codice dei contratti pubblici, che avrebbe determinato
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Vesclusione dalia procedura.

2. il contratto di appalto pud inoltre essere risoito per grave inadempimento defie

obbiligazioni contrattuali da parte deli'Appaltatore, tale da compromettere {a buona

riuscita delle prestazioni.

Il direttore dei lavori quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo

periodo avvia in contraddittorio con F'Appaltatore # procedimento disciplinato

dalarticolo 10 dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici. All'esito del

procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il

contratto con atio scritto comunicato all’ Appaltatore.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, 'esecuzione delle prestazioni sia

ritardata per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il

direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere

inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine,

e redatte il processo verbale in contraddittorio, gualora l'inadempimento permanga,

la stazione appaltante risclve il contratto, con atto scritto comunicato all’

Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

4. in tutti i casi di riscluzione del contratto ['Appaitatore ha diritto soltanto al

pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente

eseguiti.

5. Nei casi di risoluzione del contrattc di cui ai commi 1, lettere ¢) e d), 2,3 e 4, le

somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo

scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o

forniture riferita all'appalto risolto, I'onere da porre a carico dell’ Appaltatore @

determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista
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dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

6. L'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblici disciplina le attivitd demandate al

direttore dei lavori e alf organo di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza

della risoluzione del contratio.

7. Nei casi di risoluzione del contratto, I'Appaltatore provvede al ripiegamento dei

cantieri gid allestiti e allo sgomberc delle aree di lavoro e relative pertinenze nel

termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del

termine, la stazione appaltante prowvede d'ufficio addebitando all' Appaltatore i

relativi oneri e spese.

In alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizienali cautelar,

possessori o d'urgenza comungue denominati che inibiscano o ritardino il

ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, ia

stazione  appaltante pud depositare cauzione in conto vincolato a favore

dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le

modalita di cui ali’art. 106 del codice, pari all’l per cento del valore del contratto.

Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti

pubblici e dali'articolo 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione

appaltante pud recedere dal contratto in qualungue momento purché tenga

indenne I Appaltatore mediante il pagamenta dei lavori eseguiti o delle prestazioni

relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture,

oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite,

calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell’allegato i.14 del codice dei
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caniratti pubblici.

8. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante

una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preawiso

non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Ia stazione appaltante prende in consegna

i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo.

10. Uallegato H.14 disciplina il rimborso dei materiali, Ja facoltd di ritenzione della

stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero dell’Appaltatore.

Art. 16 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei favori si verifichino sinistri alle persone o

danni alle proprieta, si applicano le disposizioni previste dal Capitolato speciale

d'appalto.

Art. 17 - Obblighi Appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I'Appaltatore:

a} ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano

complementare e di dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai

sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché le eventuali proposte integrative;

b} aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in

funzione delle eventuali variazioni;

c) dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento

alle favorazioni concesse in subappalto.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza:

by

a) I'Appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta

paritetica, previste per i dipendenti dalia vigente normativa.




b} ai sensi dall'articolo 90, comma 9, fettera b}, del D.igs. 81/08, dell'articolo 31

della legge n. 98 del 2013 & stato acquisito il Documento Unico di Regolarita

Contributiva numero INPS_46232408.

3. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alia gratuita

manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione,

esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; la stazione appaltante ha

facolta dirichiedere [a consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

4. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del codice dei contratti pubblici e in riferimento al

Capitole 3.1 Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi del

Decreto MITE n. 256 del 23 giugno 2022, 'Appaltatore & obbligato a rispettare gli

obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri dettagliati nel capitolato speciale

d'appaito:

- Il personaie impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere

ecc.} @ adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli

impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi,

det rifiuti e delte polveri.

- U'Appaltatore ha allegato, alla domanda di partecipazione alla gara, una

dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la

formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio

curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il persenale ha partecipato ad

attivitd formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la

formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione

ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.

In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verifichera I3

rispondenza al criterio.
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Art. 18 - Subappalto

1. Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.

2. L'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi

nel contratto.

Fatto salvo guanto previsto dal comma 1, & altresi nulio l'accordo con cul a terzi sia

affidata Vintegrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente

esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

3. | contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle

prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall’articolo

1, comma 1, lettera o} dell’allegato .1 del codice dei contratti pubblici.

Fermo restando l'eventuale indicazione dell'operatore economico nella propria

offerta di una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende

subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle

caratteristiche delle prestazioni ¢ al mercato di riferimento.

4. i contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti

detla stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalte. in

caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo & responsabile in

solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi

dell'articolo 29 del decreto legistativo 10 settembre 2003, n. 276.

5. I subappaltatore & tenuto ad applicare il medesimo contratto collettive di [avoro del

contraente principale, ovvero un differente contratto collettive, purché garantisca ai

dipendenti le stesse tuiele economiche e normative di quello applicato

dali'Appaltatore, qualora le attivita oggetto di subappalto coincidano con guelle

caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative

alla categoria prevalente. Nei casi di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del codice dei
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contratti pubblici, il subappaltatore & tenuto ad applicare il contratto collettivo di

lavoro individuato ai sensi del medesimo comma 2-bis, ovvero un differente

contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e

normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

6. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione

appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia aglh

enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

7. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi

di tutte le imprese subappaitatrici.

8. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi deli’articolo 1456 det codice

civile, inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente

possibilitd, per la Stazione appaltante, di risolvere it contratto in danno

deil’Appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge i3

settembre 1982, n. 646 e s.mi. {sanzione pecuniaria finoc a un terzo dell'importo

dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

9. L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia

autentica del contratto la dichiarazione circa fa sussistenza o meng di eventuali

forme di controllo o di collegamento a norma deli'articolo 2359 dei codice civile con

it titolare del subappalto o del cottimo.

10. Aj sensi del comma 2 deil’articolo 119 del codice e cosi come stabilito nei documenti

di gara non sono previste lavorazioni oggetto del contratte che dovranno essere

eseguite obbligatoriamente dall'aggiudicatario.

11. U'Appaitatore deve comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della

prestazione, per tutti i sub- contratti che non sono subappalti, stipulati per

'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 'importo del subcontratto,
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l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla

stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del

sub-contratto.

£ altresi fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora 'oggetto del

subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato. St precisa

che il subappalto senza autorizzazione & sanzionato dall'articolo 21 della legge 13

settembre 1982, n. 646.

i2.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le

cpere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione

appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

h) non sussistanc a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo 1l del Titolo iV

della Parte V del codice dei contratti pubblici;

¢} all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero iservizie le

forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

13.

{U'Appaliatore deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante

almeno venti giorni prima della data di effettivo inizic dell'esecuzione delle relative

prestazioni. Al momento del deposito del contratio di subappalio presso la stazione

appaltante |'Appaltatore trasmetie altresi la dichiarazione del subappaltatore

attestante 'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei

contratti pubblici e if possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La

stazione appaltante verifica la dichiarazione di cui al secondo pericdo del presente

comma tramite la Banca dati nazionale di cui ail'articolo 81. Il contratio di

subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica

direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente
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'ambito operativo del subappazlto sia in termini prestazionali che economici.

14. Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante &

obbligatorio l'inserimento di clauscle di revisione prezzi riferite alle prestazioni o

lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto, in coerenza con guanto

previsto dagli articoli 8 e 14 deil’allegato 11.2-bis del codice dei contratti, che si

attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’articolo

60 comma 2.

15. Ai sensi del comma 17, articolo 119 del codice, si precisa che nei documenti di gara

sono indicate lavorazioni oggetto del contratto che, pur subappaltabili, non possono

formare oggetio di ulteriore subappalto.

In ragione delle specifiche caratteristiche del'appalto, del'esigenza di rafforzare il

controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una pill intensa tutela delle condizioni di

lavoro e della salute e sicurezza sul Javoro, non possono formare oggetto di ultericre

subappalto fe lavorazioni oggetto di subappalto, cosi come previsto negli atti di gara.

- s

16. L'Appaltatore dichiafa’di SubapPaltare le seguenti laliprazisn: i «

- in relazione alla catedolid previtentd#0G 11: Opere relafie Finstallazions di .o

impianti elettrici, idrici, antincendio e meccanici corrispondenti ad una‘percentfiale

dei lavori della predetta categoria prevalente pari al 30%;

- in relazione alla categoria scorporabile OG 1: Lavori edili in genere corrispondenti

ad una percentuale dei lavori della predetta categoria scorporabile pari al 30%.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti

temporanel e alle societa anche censortili, guando le imprese riunite ©

consorziate  non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si

applicano altresi agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini dell'applicazione

delle disposizioni del presente articole & consentita, in deroga all'articolo 68, comma
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15, la costituzione deil'associazione in partecipazione quando l'associante non

intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

18. In accordo all'articolo 119, comma 11, del codice dei contratti, la siazione

appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti

non costituenti subappaito ai sensi del quinto periodo del comma 2 dell'articolo 119

del codice dei contratti, 'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nej

seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b} in caso di inadempimento da parte delf’ Appaltatore;

¢} su richiesta def subappaltatore, essendo previsto dal contratto.

Art. 19 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1. Essendo l'importo dei lavori inferiore alla soglia di cui alt'articolo 14 del codice dei

contratii, per la sottoscrizione del contratto, I'Appaltatore ha costituito la garanzia

definitiva nella misura pari al 5 per cento dell'importo contrattuale mediante polizza

fideiussoria numero GEESEEIESIERRERRE rilasciata in dato SHEEEEEEES dolla Societa

B con sede legale in SEESNEEREEEIEE., per un importo

pari ad € GRSy

2. La costituzione della garanzia definitiva di cui al precedente comma 1, nel rispetto

dell'articolo 117 del codice dei contratti, non prevede gli aumenti di cui al comma 2

del medesimo articolo.

3. La garanzia di cui al comma 1 & svincolata secondo le modalita previste nel Capitolato

speciale d'appalto e art. 117 comma 8 del codice dei contratti.

4. i pagamento della rata di saldo sara subordinateo alla costituzione di una garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di natura accessoria pari all'importo della

medesima rate di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il
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periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della

verifica di conformita e 'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

5. Al sensi dell'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, I'Appaltatore & obbligato

ad assumere la responsabilitd di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei

lavori.

6. UAppaltatore, ai fini di cui al comma 5, ha stipulato un'assicurazione mediante

9 con sede

polizza numero EREEESEEE rilasciata dalla Societa Tl

il B per unimporto pariad €

Art. 20 - Documenti contrattual

1. Sono allegati al presente contratto:

il Capitolato Speciale d’appalto;

1

I'elenco dei prezzi unitari;

- pagamento imposta di bollo.

2. Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non

materialmente aliegati i seguenti documenti:

a) gli elaborati grafici progettuali e e relaziani;

b} il computa métrico estimativo; =

¢) il Cronoprogramma di cui ali'articolo 30 dell'allegato 1.7 def codice dei contriffti

pubblici;

E

d} il Piand di Sicurezzafe coordinamento afiensi delffart: 100 e secondo i contenuti

=

minimi di cui all'’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto® -

e} le polizze di garanzia di cui al precedente art. 19;

f) il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quantc non

previsto nel Capitolato Speciale d'appalto.
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Art. 21 - Cessione quote e crediti

1. La cessione del contratto & vietata sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di

diritto.

2. Al sensi del combinato disposto dell’articolo 120 comma 12, delfaliegato H.14 art. 6

del codice dei contratii pubblici e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 & ammessa la

cessione dei crediti.

3. Fatto salvo il sispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di-erediti da

corrispettivo di appalto, sono efficaci e.offponibili alle stazioni appaltanti che sono| » 4

amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da

notificarsi al cedente e al cessionario entro gquarantacingue giorni dalla notifica della

cessione.

Art. 22 - Tracciabilita dei flussi finanziari

1. L' Appaltatore & tenuto ad assclvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 delia

Legge 136/2010C al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi

all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del contratto stesso.

2. Al fini di cui al comma 1, 'Appaltatore dichiara di utilizzare conti correnti bancari

corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

- Banca SEEE0EESRIeERsmr odice 1BAN: SRR

& Codice IBAN: 8

- Banca EkEEEE

La persona delegata ad operare su entrambi i conti &: Sig. Scognamiglio Ferdinando

| s - vi residente in 35

= . codice fiscale EEEERE

3. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all’ Appaltatore e con

controlli ulteriori Passolvimento, da parte delio stesso, degli obblighi inerenti la

tracciabilita dei flussi finanziari.
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4. L' Appaitatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e

subcontraenti, a pena di nullitd assoluta del contratto di subappalto o del diverso

subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di

tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 deila L. n. 136/2010.

Art. 23 - Adempimenti in materia antimafia

1. La stazione appaltante UAmministrazione ha provveduto alla richiesta della

comunicazione antimafia di cui all’art. 84, comma 3, del D.lLgs. 159/2011 ed &

decorso il termine di cui ail’art.92, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 24, - Normative di riferimento

1. Per quanto non previsto ¢ non richiamato dat presente contratto si fa riferimento alle

norme contenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. U'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della

capacitd a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione

dell'attivita, anche temporanes, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.igs. 231/2001 e

di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui ali'articolo 53, comma

16-ter, del D.tgs. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficaci del contratte in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovana applicazione gli articoli da 121

a 124 deli'allegato 1 del D.Lgs. 104/2010.

Art. 25 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte e spese del contratto e dei relativi oneri connessi

alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese

di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro.

2. | lavari oggetto del presente contratto sono soggetti a .V.A. che & a carico della

Stazione appaltante.
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3. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi deli'articole 40

del D.P.R. n.131/1986 e s.m.i. {Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta

di registro).

Art. 26 - Patto di integritd e clausola “pantouflage”

1. UAppaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto

d'integritd che & parte integrante del presente contratto, anche se non

materialmente allegato, accettandolo in ogni sua parte.

2. UAppaltatore da atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o

autonomo e di non aver attribuitc incarichi ad ex dipendenti dell’ Amministrazione

che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delto stesso (dirigenti,

funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art, 15 del D.Lgs.

n. 36/2023).

U'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla

violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d. Igs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art. 27 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

1. ' Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di

comportamento e di disciplina dei dipendent] adottato dall’ Amministrazione, che

dichiara di aver visionato al seguente indirizzo Internet:

https:/famministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id doc=862

4, e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il

suddetio Codice, pena la risoluzione del contratio, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16

aprile 2013, n. 62.

Art. 28 - Clausola di riservatezza - privacy

1. UAppaltatore & tenuto ad osservare rigorosamenie le regole del segreto

professionale a proposito di fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui
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prendera conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documentt e/o informazioni non possono in nessun modo essere ceduti a terzi o

divulgati senza autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto

dell'incarico sara sempre considerato di proprieta esciusiva del’Amministrazione,

che potra liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso di

esecuzione parziale dell'incarico.

. Al sensi del D.igs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection

Regulation), i dati raccolti saranno acquisiti dall’ Amministrazione e trattati anche

con lausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalita connesse alla

pracedura di gara cui si riferisce ii presente contratto, cvvero per dare esecuzione

ad obblighi previsti per legge.

il titolare del trattamento dei dati & 'Universita G. d'Annunzio, con sede in via

Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 -

3556010, e-mall rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 29 - Controversie

U'Amministrazione e F'Appaltatore si danno vicendevolmente atto che eventuali

controversie neii’applicazione e nell'interpretazione del presente contratto saranno

esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilita di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti

stabiliscono Fesclusivo ricorso al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall’ Autorita Giudiziaria

Ordinaria {A.G.0.) del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo {G.A.) del Foro di

Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di legge.

3.

E in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

4,

In pendenza di giudizio 'Aggiudicatario non & sollevato da alcuno degli obblighi
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previsti dal presente contratto, fatta salva la facolta dellAmministrazione di

revocare in tutto o in parte Pincarico.

[l presente contratto occupa per intero 27 facciate.

Letto, confermato e sottoscritto, ========================

L'Appaltatore UAmministrazione
Ditta EDIL FERGI s.r.l. Universita degli Studi "G. d'Annunzio” - Chieti Pescara
il Legale Rappresentante i Direttore Generale
Sig. Ferdinando SCOGNAMIGLIO Dott. Paolo ESPOSITO
Fi¥mato digitalmente da: Scognarniglic Ferdinando T . Firmato digitagmente da:
Maotivo: Legale rappresentante
Data: 18709/2025 14:41:33y/ Espasito Paclo
Firmato il 18/09/2025 15:28
S, Ia o '*Lﬁ dae IIAQETD

Valido dal 29/02/2024 al 01/03/2027

InfaC Qualified Bl

Signature CA
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