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Convenzione di incarico
“Edificio ex Rettorato: Interventi strutturali-demolizione” - Progettazione Esecutiva, Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori e CRE
CIG B189FDBCCC

L’anno 2024, il giorno 17 (Diciassette) del mese di giugno in Chieti, presso I'Universita degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 Chieti, con |a presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione
e di legge
TRA

I'Universita degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.3, Partita IVA
01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo Esposito nato a (N

indicata di seguito <Amministrazione>, autorizzato al presente atto ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 29 dello Statuto dell’Universita, e in forza del D.R. di nomina Rep. N233/2024 prot. n. 9717
del 07.02.2024

E

I'Ing. Trombetta Domenico, nato g iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli al n.

19264, domiciliato, ai fini del presente contratto, NN - Cod. Fisc
R P 2rt. VA 06902721213 - tel. NN - Q. com, PEC

domenico.trombetta@ordingna.it, di seguito denominato <Affidatario>
PREMESSO che

- con deliberazione Rep. 403/2023 del 26 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la
demolizione dell'immobile ex Rettorato;

- con deliberazione Rep. 237/2024 del 28 maggio 2024, il Consiglio di Amministrazione ha affidato I'incarico
professionale di progettazione esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, Direzione lavori e CRE per il progetto “Edificio ex Rettorato: Interventi strutturali-demolizione”
all'ing. Trombetta Domenico con sede in Vico Equense Via Laudano 2 - Cod. Fisc. TRMDNC83B13L845V, Part.
06902721213 per un importo contrattuale di € 100.000,00 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE
L’Amministrazione conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali
e/o servizi:

1. Progettazione esecutiva;

2. Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

3. Direzione lavori e CRE.

per il progetto “Edificio ex Rettorato: Interventi strutturali-demolizione”.
Codice CIG: B189FDBCCC

La progettazione dovra redigersi secondo le prescrizioni indicate all’art. 41 e nell’Allegato 1.7 del D. Lgs. 37/2023
nonché di tutte le leggi e le norme di settore per rendere il progetto approvabile dagli Enti interessati e
appaltabile.

Il coordinamento della sicurezza dovra essere effettuato secondo quanto previsto dagli artt. nn. 91 e 92 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii..

- Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Elaborazione del Piano di sicurezza e
coordinamento ed il fascicolo dell’opera ai sensi dell’art.91 del D.Lgs. 81/2008, secondo quanto prescritio
all’art. 100 e dagli Allegati XV e XVI dello stesso Decreto;

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: |l Professionista dovra garantire I’assolwmento delle
funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumera per effetto del presente
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atto, tutti gli obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a partlre dalla data di consegna
dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva degli stessi.

La Direzione Lavori dovra essere espletata con 'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte
dalle disposizioni di legge in vigore al momento dell’affidamento dei lavori.

Art. 2 - MODALITA DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
L’esecuzione del presente contratto & regolata, oltre che da quanto disposto nel presente contratto:

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

b) di tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali,
impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello
svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, CIG);

m»,.'c) dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

'd) dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita di Ateneo e, in g.W
norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dalla documentazione di gara. e, |

Le clausole &1 Contratto sono sostituite, modMate o abrogate automaticamente per ef effetto di norme aventi
carattére ZEgEntE contenut™TTSE M regolJHTEM @@ Bntreranno in vigore successivamente, fermo resthdo
che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 'amministrazione,
I'affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto
contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara prodotti
dall’Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’ affidatario, a eccezione di
eventuali proposte migliorative formulate dall’ affidatario e accettate dall’Amministrazione.

Uincarico dovra essere espletato sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione. Le attivita saranno
coordinate dal RUP Ing. Selene D’Eramo.

Tutte le attivita dovranno esperirsi, da parte dell’Affidatario incaricato, con utilizzo di mezzi e/o materiali e/o
attrezzature proprie anche presso gli uffici dell’Ateneo; I’Amministrazione fornira all’Affidatario la massima
collaborazione per I'espletamento delle funzioni affidategli.

L’Amministrazione si impegna a fornire all’ Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alla progettazione richiesta.

Durante lo svolgimento dell’incarico, I’Affidatario terra costanti contatti con il Responsabile del Procedimento per
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali e di sicurezza nel loro divenire, allo scopo di
dar modo al medesimo di esprimere eventualmente specifiche indicazioni su tali aspetti maturati nel corso
dell’attivita svolta.

Lo stesso Affidatario dovra, inoltre, segnalare al RUP sopra indicato evenienze o emergenze che si verifichino nella
conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione, nonché partecipare ad eventuali riunioni programmate dall’Amministrazione per l'illustrazione
del progetto, il tutto senza diritto a ulteriori compensi aggiuntivi.

Il progetto dovra, unitamente a tutti gli studi di supporto, essere prodotto in n. 1 (una) copia su carta, n. 1 (una)
su supporto informatico (nel formato PDF tutti gli elaborati, nonché in formato editabile “.doc” per gli elaborati
testuali, in formato “.DWG” per gli elaborati grafici e nei formati editabili per gli elaborati di Computo Metrico
Estimativo e collegati), e n. 1 copia con posta PEC (ateneo@pec.unich.it), sia in esecuzione del presente incarico,
sia perché necessari per la loro ulteriore riproduzione, sia infine per I'attivita istruttoria e di gestione della
successiva gara di appalto.

Il progetto dovra inoltre essere prodotto nel numero necessario per acquisire le autorizzazioni, pareri e
quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente.
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L’Affidatario si impegna al rispetto integrale del disciplinare di che trattasi ed a prestare la propria opera usando
la diligenza richiesta dalla natura dell’attivita esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione

ART. 3 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL'INC

Il termine complessivo per I'espletamento dell’'incarico & di seguito indicato:

- Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 45 giorni naturali e
consecutivi dalla sottoscrizione di apposito verbale di inizio delle attivita di progettazione. | tempi necessari
per eventuali decisioni, scelte, approvazioni dell'amministrazione o necessari per I'ottenimento di pareri o
nullaosta preventivi, purché certificati dal RUP, non saranno computati nei tempi concessi per I"'espletamento
dell’incarico.

- Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori e CRE: le prestazioni sono subordinate

all’avvenuta approvazione da parte dell’Ateneo del progetto esecutivo e del successivo affidamento dei lavori

in appalto; devono essere garantite per tutta la durata dei lavori e si conclude con il rilascio del certificato di

ultimazione dei lavori.

RICO

L’ Affidatario svolgera I'incarico direttamente ed anche a mezzo di propri collaboratori di cui rispondera in proprio.
Le scadenze verranno rispettate compatibilmente con:
« i tempi di accettazione da parte dell’ Amministrazione stessa e degli Organi preposti alle autorizzazioni o ai sub
procedimenti interni all’ Ammifiistrazione dell’Universita “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara;
e i tempi necessari per predisporre eventuali integraz?oni o delucidazioni che potranno essere richieste
* dall Amministrazione o da altri organi preposti alle pratiche autorizzative;
« il verificarsi di problemi derivanti da cause di forza maggiore o esterne alle responsabilita del “Affidatario”
incaricato, accertate dall’Amministrazione.

Pertanto, i ritardi dovuti a tali cause saranno considerati come proroghe alla data di consegna prevista.

Qualora si dovessero apportare modifiche connesse a carenze o manchevolezze degli elaborati progettuali, tale
evenienza non costituird motivo di proroga contrattuale.

L’Amministrazione, su proposta del RUP e salvo quanto previsto al successivo art. 10, si riserva la facolta di
risolvere il contratto per inadempimento - senza che I'Affidatario possa nulla pretendere sia in merito agli onorari
che alle spese - quando il ritardo nella consegna degli elaborati superi i trenta giorni naturali e continui dalla
scadenza di presentazione, previa apposita diffida.

E in facoltd dell’ Amministrazione, su proposta motivata del RUP, concedere eventuali proroghe sulla data di
presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volonta del
Affidatario.

Qualora cause di forza maggiore, o per altro motivo ritenuto nel proprio interesse dall’ Amministrazione
impedissero in via temporanea il procedere delle attivita di studio e di progettazione, il RUP potra ordinare la
sospensione delle attivita progettuali disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono
la sospensione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, non spettera agli affidatari alcun
compenso o indennizzo.

ART. 4 —MPORTO DEL CONTRATTO E MODALITA DI PAGAMENTO
Per il completo espletamento dell’incarico conferito con il presente contratto all’Affidatario verra corrisposta la
somma complessiva di € 100.000,00 = (euro CENTOMILA,00), oltre IVA di legge ed oneri previdenziali.

Tutte le spese necessarie per l'assolvimento dell'incarico, ivi comprese tutte le spese relative alla produzione di
n. 1 copia complete di elaborati, nonché delle ulteriori copie necessarie per ottenere nullaosta ed autorizzazioni
di qualsiasi tipo, e di n. 1 copia degli elaborati da produrre su supporto informatico, sono a completo carico
dell’Affidatario incaricato e ricomprese nel compenso complessivo sopra determinato.

U Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio)
afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell’Affidatario, intendendo omnicomprensivo il
compenso.

’Amministrazione & estranea ai rapporti intercorrenti tra I’Affidatario incaricato e gli eventuali collaboratori,
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consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni I’ Affidatario incaricato intenda o debba avvalersi.
Non & prevista, né sara corrisposta, alcuna maggiorazione di onorario per incarico parziale.

Le suddette competenze di complessivi € 100.000,00= netti saranno corrisposte su presentazione di regolare
fattura secondo le seguenti scadenze e importi corrispondenti alle prestazioni effettuate:

Fase 1. Progettazione esecutiva: € 24.628,03

- 80% dell'importo relativo alla prestazione della fase 1, pari ad € 19.702,42: alla consegna degli elaborati
costituenti il progetto esecutivo;

- 20% dellimporto relativo alla prestazione della fase 1, pari ad € 4.925,61: a seguito di validazione ed
approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A., a saldo delle prestazioni svolte.

Fase 2. Coordinamento Sicurezza in esecuzione e Direzione Lavori: € 75.371,97

- 80% dell'importo relativo alla prestazione della fase 2, pari ad € 60.927,58: sulla base degli stati di
avanzamento lavori;

- 20% dell'importo relativo alla prestazione della fase 2, pari ad € 15.074,39: all'approvazione del
Certificato di regolare esecuzione da parte della S.A..

Il RUP ha facolta di articolare diversamente le scadenze sopra elencate.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 85/2014, I'Affidatario & tenuto a fatturare in modalita elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, ’Amministrazione non potra accettare né
procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestate a: Universita degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara Via dei Vestini 31,
C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; le fatture devono riportare obbligatoriamente i codici CUP e CIG della
procedura e il Codice Univoco dell’Ufficio 2C44SE.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico & comunque subordinato alla verifica,
da parte dell’Amministrazione, della regolarita contributiva.

In caso di inadempimento contrattuale, I’Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli
acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non corretto
adempimento, fatta salva la facoltad di attivare contestualmente le procedure di cui all'art. 21 del presente

contratto.

ART. 5 — REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al
cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici dei prezzi alla produzione dei servizi di ingegneria
e architettura rilevati dall'|STAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente
al mese di sottoscrizione del contratto.

Si precisa che I'eventuale incremento ex lege degli importi delle lavorazioni, dovuto ad adeguamento dei relativi
prezzi, non comportera il riconoscimento del corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi oggetto
del presente appalto.

ART. 6 - MODIFICHE AL PROGETTO

L’affidatario & tenuto ad introdurre nel Progetto esecutivo, anche se gia elaborato, presentato e approvato dall’
Amministrazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del RUP sopra indicato,
per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione e di approvazione dei
progetti, senza che cio dia diritto a speciali e/o maggiori compensi di sorta.
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Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale e non semplici variazioni
economiche, determinate da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla
approvazione dei progetti e siano state richieste e autorizzate dal RUP, all’Affidatario saranno corrisposte le
competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi della tariffa professionale previgente
{D.M. “Parametri bis” del 16 giugno 2016) che, in tal caso, si assume a riferimento esclusivamente per la modalita
di calcolo mentre invece la portata economica sara determinata proporzionalmente all'importo delle prestazioni
di cui alla presente convenzione.

Art. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini del pagamento, I’Affidatario indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, I'Affidatario
assume altresi tutti gli obblighi previsti nel predetto art. 3. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Societd Poste Italiane spa, la presente commessa d’ordine si intendera risolta in
forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche & presso

I'Istituto Bancario (iSRS Codice IBAN;
La persona delegata ad operare sul conto € TROMBETTA DOMENICO natoFISTIRTNSHSENL). | SRS
Codice Fiscalc QUSSR <sidente i QUM S

Aisensidell’art. 3, ¢. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG)
comunicati al Affidatario dall’amministrazione.

L’ Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in
merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA DI ESECUZIONE

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi
relativi alle attivitd e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri
assicurativi.

L’ Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del
presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle
predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell’Affidatario,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’ Affidatario non potra, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione.

L'Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’ Affidatario si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti — ove presenti - occupati nelle
attivita contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle localita di svolgimento delle attivita, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pill rappresentative sul piano nazionale
e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
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L’ Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere
impartite dall’ Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza
che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L’Affidatario si impegna, altresi, a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L’Affidatario & tenuto a comunicare alllAmministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire
alll Amministrazione entro dieci giorni dall’'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potra
essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte
dell’Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, I’Amministrazione avra la faco|ta di dichiarare nsolto il presente contratto
secondo le modaliti e ref ﬂé?mmmrewstl dall’af##20 del presente Contratto: i

“ART. 9= q’”‘m.s 18” |T?m‘ELL Apruﬁramo e -
L' Affldatano e responsabﬂe‘dﬁrﬁann’dénvantz da’ negllgenza |mprudenza imperizia, lnosséﬁanza di leggi e di
prescrizioni impartite dall’Amministrazione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell’Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o
delle prescrizioni dettate dal Disciplinare Prestazionale o da altri documenti contrattuali, I"’Amministrazione
provvedera a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all’Affidatario un termine perentorio,
comungque non inferiore a 15 giorni, entro il quale I'inadempimento dovra essere sanato.

Tutte le spese derivanti al’Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi,
saranno addebitate all’Affidatario.

L'Affidatario sara l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilita a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne
I’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in
ragione dei suddettiinadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione
del presente contratto.

ART. 10 — ACQUISIZIONE E DISPONIBILITA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attivita restera di proprieta piena ed assoluta
dell’ Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrad pill opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo
giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.

ART. 11— DANNI ED ESECUZIONE IN DANNO

L’Amministrazione declina ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento
dei servizi.

U'Affidatario & responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all’Amministrazione o a terzi,
compresi i dipendenti dell’ Amministrazione stesso, dal proprio personale.

Per i danni arrecati dall’ Affidatario, ’Amministrazione avra diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio
sul residuo dell’avere da parte dell’Affidatario e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione
per il completo risarcimento laddove le suddetie trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora I’Affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall’Amministrazione, anche dopo
I'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza, I’Amministrazione ha il diritto, ove non risolva
il contratto, di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di
terzi.
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| maggiori oneri che I'’Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’Affidatario.

ART. 12 —RILIEVIE CO AZIONI TECNICHE

L’ Affidatario comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione; il
RUP convoca I’Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, 'esame della
questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all’Affidatario, il quale ha I'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei (es. verbali, ordini di servizio, ecc.).

Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con I'Affidatario un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
& comunicata all’Affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L’Affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al RUP con le
eventuali osservazioni.

Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati dall’Affidatario, con o senza riserve,
nel giorno in cui gli vengono presentati. ‘

Nel caso in cui I’Affidatario non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito
processo verbale predisposto dal RUP.

Se I’Affidatario ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo
e firmando nell’Ordine di Servizio le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.

Nel caso in cui I’Affidatario non abbia firmato I’Ordine di servizio nel termine di sopra precisato, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo
le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 13 — RISERVE
L’ Affidatario & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivamente
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Affidatario. In ogni caso, sempre a
pena didecadenza, le riserve sono iscritte a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP, immediatamente successiva
al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, gli elementi definiti dall’art. 7
dell’All. 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 14 — SUBAPPALTO

L’ Affidatario ha dichiarato di non volersi avvalere dell’istituto del subappalto.
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ART. 15 — CessIONE DeL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO — MIODIFICAZIONI D1 IMPRESA

Ai sensi dell’art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 & vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del
contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120
comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

E vietata all’Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla
Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 dell’All. 11.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata dal notaio. La bozza dell’atto dovra essere preventivamente approvata dalla Committente. Le
cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per pil fatture gia emesse a fronte di certificati
di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell’intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovra essere specificato nella comunicazione che si
tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non é richiesto atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell’art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L'Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario & tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti
dell’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo,
riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell’ Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
dell’Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L’Affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L’Affidatario si assume, inoltre, 'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti
del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

ART. 16 — FALLIMENTO DELL’ AFFIDATARIO
Il fallimento dell’ Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto.

ART. 17 — PENALI

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 & prevista una penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’Affidatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera dello 0,3 per mille dell’'ammontare netto contrattuale e comunqgue non oltre, il 10% dell’ammontare
netto contrattuale.

ART. 18 — RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalita
espressamente previste dagli art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

Precisamente, |a risoluzione del contratto produrra i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’ Affidatario, della
comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall’indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it, in conformita agli artt.
1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione I"Amministrazione provvedera senza bisogno di messa in mora e con provvedimento
amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva I'azione per il risarcimento del maggior
danno subito ed ogni altra azione che 'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri
interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che I"Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al
sopracitato art. 123.
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ART. 19 — DEPOSITO CAUZIONALE
L’Affidatario ha prodotto la polizza Fidejussoria rilasciata in data 29/05/2024 da HDI ASSICURAZIONI SPA di
importo pari a euro 5.000,00 ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 36/2023.

La garanzia ha validita temporale pari alla durata del contratto e cessa di avere effetto alla data di emissione del
certificato di verifica della conformita o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino ad apposita
comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte
dell’Amministrazione, con la quale verra attestata I'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e
controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.

In ogni caso la cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel
limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, &
automatico, senza necessita di benestare dell’ Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna
all’istituto garante, da parte dell’Affidatario, dei S.A.L. o di analogo documento, in originale o copia autentica,
attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L'ammontare residuo, pari al 20
per cento dell’iniziale importo garantito, & svincolato secondo la normativa vigente.

L’ Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023,
per 'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto nonché in tutte le altre ipotesi previste dal
presente contratto.

L’Affidatario & obbligato a reintegrare |a garanzia di cui I’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante lesecuzione del contratto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta da parte
dell’ Amministrazione e, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Affidatario.

Nella ipotesi in cui ’Amministrazione intenda valersi della facolta di richiedere all’Affidatario la reintegrazione
della cauzione definitiva, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, I'Affidatario & tenuto a trasmettere lo
schema di polizza-tipo approvato con DM 193 del 16 settembre 2022 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022), il cui
contenuto & da intendersi qui integralmente trascritto, secondo le modalita gia sopra descritte. In caso di
inadempimento a tale obbligo, I’Amministrazione ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 20 - RESPONSABILITA E COPERTURA ASSICURATIVA
L Affidatario assume la piena responsabilita per la buona e puntuale esecuzione dell'incarico ai patti contrattuali
ed alle disposizioni impartite dall’amministrazione.

L’Affidatario risponde altresi dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro
personale incaricato dell’espletamento del presente incarico.

L’Affidatario & dotato di una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivita professionale delle attivita di propria competenza, giusta polizza (R
stipulata in dataj RN con (a Societ: SRS Agenzia ST per un
massimale pari a n’m‘ﬁdatario si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell’avvenuto pagamento
del premio relativo al rinnovo della predetta polizza.

L’Affidatario solleva comunque I"Amministrazione da responsabilita e conseguenze relative ad incidenti ed
infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori,
rispetto ai quali I’Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

ART. 21 - ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, I'importo economico del contratto possa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dell’importo degli stessi, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui
seguito precisate.

Il procedimento dellaccordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a guelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di
riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.
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[l RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite di valore di cui al primo periodo.

Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione, pud richiedere alla Camera arbitrale 'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le
riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, 'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,
prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023.

La proposta & formulata dall’'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta.

’esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I"acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Direzione competente
del’Amministrazione e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte dell’Universita. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, puo essere adito il giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere le
prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal RUP.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

ART. 22 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell’Appalto, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire
altri rimedi alternativi. Ove il valore dell'importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro,
& acquisito il parere in via legale, interessando I'Avvocatura dell’Universita.

La proposta di transazione pud essere formulata sia dal Affidatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.
La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

ART. 23 - SPESE DERIVANTI DAL CONTRATTO

Sono a carico dell’Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della legge 3 gennaio 1981 n. 6 e
I'imposta sul valdre aggiunto. o

Sono atotale carid® dell’Affidaiarie le spese di bollo, i diritti ele %ese dell’eventuale rééisff&ione del contratto,
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilifente posto a carico
dell’Amministrazione.

Sono a totale carico dell’affidatario le spese relative all’eventuale registrazione fiscale il quale espressamente
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno I'applicazione
dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

—
GE

ART. 24 — PATTO D’INTEGRITA E CLAUSOLA “PANTOUFLAGE
Si da atto che I’Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all’'interno del Patto d'integrita che e parte
integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.

L’ Affidatario da atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n.
36/2023). ’Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, d. Igs. 165/2001 e ss.mm.ii..
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ART. 25 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGH! DI CONDOTTA PREVISTI PER | DIPENDENT! PUBBLICI

LAffldatarlo si impegna a rispettare gli obblighi derivanti da[ Cod:ce d| compcrtamento e di disciplina dei
dipendenti adottato dal’ Amministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo
internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ART. 26 - CLAUSOLA D1 RISERVATEZZA - PRIVACY

L’Affidatario sara tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti,
informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prendera conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti efo informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza
autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sara sempre considerato di proprieta
esclusiva del’Amministrazione, che potra liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso
di esecuzione parziale dell'incarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno
acquisiti dall’Amministrazione Amministrazione e trattati anche con I'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente
per le finalita connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati & I'Universita G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente
rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 27 - CONTROVERSIE

L’Amministrazione ed I’Affidatario si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell’applicazione e
nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilita di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono I'esclusivo ricorso
al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall’Autorita Giudiziaria Ordinaria (A.G.0.) del Foro
di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di
legge.

E in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio I’Affidatario non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione,
fatta salva la facolta dell’Amministrazione di revocare in tutto o in parte I'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto. ==== ====

L'Affidatario L’Amministrazione
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