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Universita degli Studi G. d’Annunzio Chieti — Pescara
Convenzione di incarico professionale di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, direzione dei Lavori, misura e contabilita per i lavori di Manutenzione
straordinaria locali per realizzazione di una parafarmacia campus universitario di Chieti
CiG B1B84F82D5

L’anno 2024, il giorno 20 (VENTI) del mese di MAGGIO, in Chieti, presso I'Universita degli Studi “G. d’Annunzio”
di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 Chieti, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione
e dilegge

TRA
I'Universita degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.31, Partita IVA
01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo ESPOSITO, nato a il il
@ indicata di seguito <Amministrazione>, autorizzato al presente atto ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs.
165/2001 e dell’art. 29 dello Statuto dell’Universita, e in forza del D.R. di nomina Rep. n. 233/2024 prot. n. 9717
del 07.02.2024

E

I'Arch. Matteo Michetti, nato a @} iscritto all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Chieti al n. 1023, domiciliato, ai fini del presente contratto,

Cod. Fisc. 4, P-rt. VA 02292230691 - tel_e-mall—

PEC matteo.michetti@archiworldpec.it, di seguito denominato <Affidatario>
PREMESSO che

- con deliberazione Rep. 196/2024 del 30 aprile 2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Documento
di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo al progetto “Manutenzione straordinaria locali per realizzazione
di una parafarmacia campus universitario di Chieti”;

- con Decreto Direttoriale Rep. 216/2024 del 13/05/2024 & stato affidato I'incarico professionale di redazione
del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione,
direzione dei Lavori, misura e contabilitd per il progetto “Manutenzione straordinaria locali per realizzazione
di una parafarmacia campus universitario di Chieti” all’ Arch. Matteo Michetti, con sede in Fiuggi (FR) Via XV
Gennaio n.6 - Cod. Fisc. MCHMTT83M20A488F, Part. IVA 02292230691, per un importo contrattuale di €
26.000,00 oltre IVA di legge ed oneri previdenziali;

SICONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEI SERVIZI DA SVOLGERE
L’ Amministrazione conferisce all'Affidatario, che accetta, I'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali
e/o servizi:

1. Progettazione esecutiva;

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

3. Direzione dei Lavori, misura e contabilita;

4. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
per I'intervento di “Manutenzione straordinaria locali per realizzazione di una parafarmacia campus universitario
di Chieti”.
Codice CIG: B1B84F82D5.
La progettazione dovra redigersi secondo le prescrizioni indicate all’art. 41 e nell’Allegato 1.7 del D. Lgs. 36/2023
nonché di tutte le leggi e le norme di settore per rendere il progetto approvabile dagli Enti interessati e
appaltabile. Ai sensi dell’art. 41 comma 5 del D. Lgs. 36/2023 il progetto esecutivo dovra contenere anche tutti
gli elementi previsti per il livello di progettazione di fattibilita tecnico-economica.
La Direzione Lavori dovra essere espletata con I'osservanza delle norme tecniche generali e specifiche prescritte
dalle disposizioni di legge in vigore al momento dell’affidamento dei lavori.
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Il coordinatore dovra ottemperare a quanto previsto dagli artt. nn. 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Elaborazione del Piano di sicurezza e coordinamento ed
il fascicolo dell’opera ai sensi dell’art.91 del D.Lgs 81/2008, secondo quanto prescritto all’art. 100 e dagli Allegati
XV e XVI dello stesso Decreto;

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: Il Professionista dovra garantire I'assolvimento delle funzioni
di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumera per effetto del presente atto, tutti gli
obblighi di cui all’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla
data di ultimazione effettiva degli stessi.

In particolare, Vincarico prevede I'espletamento di tutte le attivita e le responsabilita definite e attribuite dal
D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. alla figura di coordinatore propriamente detta, con particolare riguardo alla verifica
‘applicazione delle condizioni di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri al fine di ridurre i rischi di
idente, all’accertamento della idoneit3 e della coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese
esecutrici con il piano disicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore e alla garanzia déll"applicazione
degli stessi da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, e al raccordo delle informazioni e delle
reciproche attivita delle imprese.

L'affidatario dell'incarico deve garantire il presidio presso il cantlere«dura.nt@ tutto il periodo di esecuzione delle
Iavorazmni

e NP

== ART. 2- MODAL!TA DI ESPLETAVENTO DELL'INCARICC S PR |

L’esecuzmne del presente contratto & regolata oltre che da quanto dlsposto nel presente contratto

a) dalle disposizioni del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”

b) di tutte le norme tecniche in vigore attinenti la realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali,
impiantistiche, di sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento dello
svolgimento della prestazione professionale richiesta (norme UNI, CEl, CIG);

c) dalD. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

d) dalle norme del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita di Ateneo e, in generale, dalle
norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;

e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto
non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

f) dalla documentazione della procedura.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi
carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando
che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per 'amministrazione,
I'affidatario rinuncia a promuovere azione o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto
contrattuale in essere. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della procedura prodotti
dall Amministrazione prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’ affidatario, a eccezione di
eventuali proposte migliorative formulate dall’ affidatario e accettate dall’Amministrazione.

L'incarico dovra essere espletato sulla base delle indicazioni fornite dall’Amministrazione. Le attivita saranno
coordinate dal RUP Dott. Maurizio Stefanachi.

Tutte le attivitd dovranno esperirsi, da parte dell’Affidatario incaricato, con utilizzo di mezzi e/o materiali /o
attrezzature proprie anche presso gli uffici dell’Ateneo; I'Amministrazione fornira all’Affidatario la massima
collaborazione per I'espletamento delle funzioni affidategli.

L’Amministrazione si impegna a fornire all' Affidatario, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso
relativamente alla progettazione richiesta.

Durante lo svolgimento dell’incarico, I’ Affidatario terra costanti contatti con il Responsabile del Procedimento per
consentire una valutazione congiunta delle indicazioni progettuali e di sicurezza nel loro divenire, allo scopo di
dar modo al medesimo di esprimere eventualmente specifiche indicazioni su tali aspetti maturati nel corso
dell’attivita svolta.
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Lo stesso Affidatario dovra, inoltre, segnalare al RUP sopra indicato evenienze o emergenze che si verifichino nella
conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, o che rendano necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione, nonché partecipare ad eventuali riunioni programmate dall’Amministrazione per l'illustrazione
del progetto, il tutto senza diritto a ulteriori compensi aggiuntivi.

Il progetto dovra, unitamente a tutti gli studi di supporto, essere prodotto in n. 1 {una) copia su carta, n. 1 (una)
su supporto informatico (nel formato PDF tutti gli elaborati, nonché in formato editabile “.doc” per gli elaborati
testuali, in formato “.DWG” per gli elaborati grafici e nei formati editabili per gli elaborati di Computo Metrico
Estimativo e collegati), e n. 1 copia con posta PEC (ateneo@pec.unich.it), sia in esecuzione del presente incarico,
sia perché necessari per la loro ulteriore riproduzione, sia infine per I'attivita istruttoria e di gestione della
successiva gara di appalto.

Il progetto dovrd inoltre essere prodotto nel numero necessario per acquisire le autorizzazioni, pareri e
quant’altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti.

Tutti gli elaborati dovranno essere firmati digitalmente.

L’ Affidatario si impegna al rispetto integrale del disciplinare di che trattasi ed a prestare la propria opera usando
la diligenza richiesta dalla natura dell’attivita esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione

ART. 3 - TERMINE PER L’ESECUZIONE DELL'INCARICO

[l termine complessivo per 'espletamento dell’incarico e di seguito indicato:

Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 20 giorni naturali e consecutivi
dalla sottoscrizione di apposito verbale di inizio delle attivitd di progettazione. | tempi necessari per eventuali
decisioni, scelte, approvazioni dell’amministrazione o necessari per |'ottenimento di pareri o nullaosta preventivi,
purché certificati dal RUP, non saranno computati nei tempi concessi per I'espletamento dell’incarico.

Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: le prestazioni sono subordinate
all’avvenuta approvazione da parte dell’Ateneo del progetto esecutivo e del successivo affidamento dei lavori in
appalto; devono essere garantite per tutta la durata dei lavori e si concludono con il rilascio del certificato di
ultimazione dei lavori.

L’ Affidatario svolgera I'incarico direttamente ed anche a mezzo di propri collaboratori di cui rispondera in proprio.
Le scadenze verranno rispettate compatibilmente con:
e i tempi di accettazione da parte dell’ Amministrazione stessa e degli Organi preposti alle autorizzazioni o ai sub
procedimenti interni all’ Amministrazione dell’'Universita “G. d’Annunzio” di Chieti Pescara;
ei tempi necessari per predisporre eventuali integrazioni o delucidazioni che potranno essere richieste
dall’Amministrazione o da altri organi preposti alle pratiche autorizzative;
o il verificarsi di problemi derivanti da cause di forza maggiore o esterne alle responsabilita del “Affidatario”

incaricato, accertate dall’Amministrazione.
Pertanto, i ritardi dovuti a tali cause saranno considerati come proroghe alla data di consegna prevista.

Qualora si dovessero apportare modifiche connesse a carenze o manchevolezze degli elaborati progettuali, tale
evenienza non costituira motivo di proroga contrattuale.

L’Amministrazione, su proposta del RUP e salvo quanto previsto al successivo art. 10, si riserva la facolta di
risolvere il contratto per inadempimento - senza che I’ Affidatario possa nulla pretendere sia in merito agli onorari
che alle spese - quando il ritardo nella consegna degli elaborati superi i trenta giorni naturali e continui dalla
scadenza di presentazione, previa apposita diffida.

E in facoltd del’ Amministrazione, su proposta motivata del RUP, concedere eventuali proroghe sulla data di
presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volonta del
Affidatario.

Qualora cause di forza maggiore, o per altro motivo ritenuto nel proprio interesse dall’Amministrazione
impedissero in via temporanea il procedere delle attivita di studio e di progettazione, il RUP potra ordinare la
sospensione delle attivita progettuali disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono
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la sospensione. Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati, non spettera agli affidatari alcun
compenso o indennizzo.

ART. 4 — IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITA DI PAGAMENTO
Per il completo espletamento dell’'incarico conferito con il presente contratto all’Affidatario verra corrisposta la
somma complessiva di € 26.000,00= (euro ventiseimila,00), oltre IVA di legge ed oneri previdenziali.

Tutte le spese necessarie per |'assolvimento dell'incarico, ivi comprese tutte le spese relative alla produzione di
n. 1 copia complete di elaborati, nonché delle ulteriori copie necessarie per ottenere nullaosta ed autorizzazioni
di qualsiasi tipo, e di n. 1 copia degli elaborati da produrre su supporto informatico, sono a completo carico
dell’Affidatario incaricato e ricomprese nel compenso complessivo sopra determinato.

L’Amministrazione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio)
afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico dell’Affidatario, intendendo omnicomprensivo il
compenso.

L’Amministrazione & estranea ai rapporti intercorrenti tra I’Affidatario incaricato e gli eventuali collaboratori,
consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il Affidatario incaricato intenda o debba avvalersi.

Non e prevista, né sara corrisposta, alcuna maggiorazione di onorario per incarico parziale.

Le suddette competenze di complessivi € 26.000,00= netti saranno corrisposte su presentazione di regolare
fattura secondo le seguenti scadenze e importi corrispondenti alle prestazioni effettuate:

Fase 1. Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: a seguito di
validazione ed approvazione del progetto esecutivo da parte della S.A., a saldo delle prestazioni svolte.

Fase 2. Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: a seguito di approvazione
del Certificato di regolare esecuzione da parte della S.A..

Il RUP ha facolta di articolare diversamente le scadenze sopra elencate.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 e della L. n. 89/2014, I'Affidatario & tenuto a fatturare in modalita elettronica nei
rapporti economici con la Pubblica Amministrazione; pertanto, I’Amministrazione non potra accettare né
procedere al pagamento di fatture che non siano trasmesse in forma elettronica.

Le fatture dovranno essere intestata a: Universita degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara Via dei Vestini 31,
C. F. 93002750698 - P. IVA 01335970693; le fatture devono riportare obbligatoriamente i codici CUP e CIG della
procedura e il Codice Univoco dell’Ufficio 2C44SE.

In conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002, tuttii pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali
e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura.

Il pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell'incarico & comunque subordinata alla verifica,
da parte dell’Amministrazione, della regolarita contributiva.

In caso di inadempimento contrattuale, ’Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione degli
acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non corretto
adempimento, fatta salva la facolta di attivare contestualmente le procedure di cui all’art. 21 del presente
contratto.

ART. 5 — REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell’art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni
di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al
cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell’ottanta per cento della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici dei prezzi alla produzione dei servizi di ingegneria
e architettura rilevati dall'ISTAT, disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente
al mese di sottoscrizione del contratto.
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Si precisa che I'eventuale incremento ex lege degli importi delle lavorazioni, dovuto ad adeguamento dei relativi
prezzi, non comportera il riconoscimento del corrispondente adeguamento dei corrispettivi dei servizi oggetto
del presente appalto.

ART. 6 - MODIFICHE AL PROGETTO

’affidatario & tenuto ad introdurre nel Progetto esecutivo, anche se gia elaborato, presentato e approvato dall’
Amministrazione, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile del RUP sopra indicato,
per il rispetto delle norme stabilite dalle leggi vigenti al momento della presentazione e di approvazione dei
progetti, senza che cid dia diritto a speciali /o maggiori compensi di sorta.

Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nella impostazione progettuale e non semplici variazioni
economiche, determinate da nuove o diverse esigenze e/o da nuove normative emanate successivamente alla
approvazione dei progetti e siano state richieste e autorizzate dal RUP, all’Affidatario saranno corrisposte le
competenze nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera ai sensi della tariffa professionale previgente
(D.M. “Parametri bis” del 16 giugno 2016) che, in tal caso, si assume a riferimento esclusivamente per la modalita
di calcolo mentre invece la portata economica sara determinata proporzionalmente all'importo delle prestazioni
di cui alla presente convenzione.

Art. 7 - TRACCIABILITA DEI FLUSS! FINANZIARI

Ai fini del pagamento, I’Affidatario indica un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche ai sensi dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ' Affidatario
assume altresi tutti gli obblighi previsti nel predetto art. 3. Nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite
senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane spa, la presente commessa d’ordine si intendera risolta in
forza del comma 8, art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.

Il conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche & presso

V'Istituto AR Codice |BAN: S
La persona delegata ad operare sul conto & Michetti Matteo nato SNSRI Codice Fiscale

PONEEBSRERNESE . (o lor 1 B E iSAA.

Aisensidell’art. 3, c. 5, della L. 136/2010 e ss.mm.ii., ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di
pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione il codice identificativo di gara (CIG)
comunicati all’ Affidatario dall’lamministrazione.

L’Affidatario si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati dichiarati in
merito alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovwvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni & causa di risoluzione del contratto.

Art. 8 PRESTAZIONI RICHIESTE E MODALITA DI ESECUZIONE

Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi
relativi alle attivita e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi
compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri
assicurativi.

L’Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto di tutte le norme e
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del
presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle
predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell’Affidatario,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L Affidatario non potra, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’ Amministrazione.
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L’ Affidatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti - ove presenti - derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e
sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L’ Affidatario si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti — ove presenti - occupati nelle
attivita contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, al settore e nelle localita di svolgimento delle attivita, stipulato
dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pil rappresentative sul piano nazionale
e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con I'attivita oggetto dell’appalto, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L’ Affidatario siimpegna espressamente a manlevare e tenere indenne I’Amministrazione da tutte le conseguenze
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L’ Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere
impartite dall’Amministrazione, nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni circostanza
che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.

L’ Amministrazione si riserva la facolta di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preawviso, alle verifiche
sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Affidatario si impegna, altresi, a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

U’Affidatario & tenuto a comunicare al’Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovra pervenire
all Amministrazione entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.

Tutta la documentazione creata o predisposta dall’Affidatario nell’esecuzione del presente contratto non potra
essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi senza la preventiva approvazione espressa da parte
dell’Amministrazione. £ ) ‘ TEPm

In caso di inadempimento da partesdell’ Affidatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il
diritto al risarcimento del danno, I’Amministrazione avra la facolta digglichiarare risolto il presente comtratto
secondo le modalita e nei termini previsti dall’art. 20 del presente Contratto.

ART. 9 — RESPONSABILITA DELL’ AFFIDATARIO
L'Affidatario & responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di
prescrizioni impartite dall’Amministrazione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell’Affidatario delle leggi e disposizioni in materia di appalti o
delle prescrizioni dettate dal Disciplinare Prestazionale o da altri documenti contrattuali, ’Amministrazione
provvedera a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all’Affidatario un termine perentorio,
comungue non inferiore a 15 giorni, entro il quale I'inadempimento dovra essere sanato.

Tutte le spese derivanti all’Amministrazione dai suddetti inadempimenti, compresi gli eventuali maggiori costi,
saranno addebitate all’Affidatario.

L'Affidatario sard l'unico responsabile per tutte le incombenze del contratto con assoluto sollievo
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilita a riguardo, obbligandosi a manlevare e mantenere indenne
I’Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilita eventualmente promossa nei confronti di quest’ultimo in
ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all’'esecuzione
del presente contratto.

ART. 10 — ACQUISIZIONE E DISPONIBILITA DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Tutta la documentazione prodotta nel corso dello svolgimento delle attivita restera di proprieta piena ed assoluta
dell’Amministrazione, la quale potra, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche
introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra pill opportuni, tutte quelle modificazioni e aggiunte che, a suo
giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa sollevare eccezioni di sorta.
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ART. 11 — DANNI ED ESECUZIONE IN DANNO
L’ Amministrazione declina ogni responsabilita per sottrazioni e danni apportati ai beni utilizzati nello svolgimento
dei servizi.

L’Affidatario & responsabile per ogni danno che possa essere stato arrecato all’Amministrazione o a terzj,
compresi i dipendenti dell’ Amministrazione stesso, dal proprio personale.

Per i danni arrecati dall’Affidatario, ' Amministrazione avra diritto di trattenere quanto dovuto a titolo risarcitorio
sul residuo dell’avere da parte dell’ Affidatario e sul deposito cauzionale definitivo, fatta salva ogni ulteriore azione
per il completo risarcimento laddove le suddette trattenute non risultassero sufficienti.

Qualora I’Affidatario non dia corso all'esecuzione delle prestazioni ordinate dall’Amministrazione, anche dopo
I’assegnazione di un termine perentorio commisurato all’'urgenza, I’Amministrazione ha il diritto, ove non risolva
il contratto, di procedere direttamente all’esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di
terzi.

I maggiori oneri che I'Amministrazione dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti
dall’applicazione del contratto, saranno a totale carico dell’Affidatario.

ART. 12 — RiLIEVI E CONTESTAZIONI TECNICHE

L’ Affidatario comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possona influire sull’esecuzione; il
RUP convoca I'Affidatario entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, I'esame della
questione al fine dirisolvere la controversia. La decisione del RUP & comunicata all’Affidatario, il quale ha I'obbligo
di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nei documenti idonei (es. verbali, ordini di servizio, ecc.).

Se le contestazioni riguardano fatti, il RUP redige in contraddittorio con I'Affidatario un processo verbale delle
circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale
& comunicata all’Affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al RUP nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In_mancanza di osservazioni nel termine,rle risultanze del verbale si intendono definitivamente
accettate.

L’ Affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al RUP con le
eventuali osservazioni.

Gli Ordini di servizio, in ottemperanza al contratto di appalto, sono firmati dall’Affidatario, con o senza riserve,
nel giorno in cui gli vengono presentati.

Nel caso in cui I'Affidatario non firmi gli Ordini di servizio per accettazione, & invitato a farlo entro il termine
perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione in un apposito
processo verbale predisposto dal RUP.

Se I'Affidatario ha firmato con riserva, qualora |'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento
della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 giorni, le sue riserve, scrivendo
e firmando nell’Ordine di Servizio le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione le cifre di
compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il RUP, nei successivi 15 giorni, espone le proprie motivate deduzioni.

Nel caso in cui I'Affidatario non abbia firmato I’Ordine di servizio nel termine di sopra precisato, oppure lo abbia
fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si
intendono definitivamente accertati, e I'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo
le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 13 — RISERVE
L'Affidatario & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP, senza poter sospendere o ritardare il
regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivamente
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Affidatario. In ogni caso, sempre a
pena di decadenza, le riserve sono iscritte a mezzo comunicazione PEC inviata al RUP, immediatamente successiva
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al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate si intendono
abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico e devono indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, gli elementi definiti dall’art. 7
dell’All. 11.14 del D. Lgs. 36/2023.

La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

ART. 14 — RUP E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
L'esecuzione & diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell’art. 114 del
D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Affidatario.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile
dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Affidatario, verificando che
le attivita e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformita ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attivita allo stesso espressamente demandate dalla legge,
nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall’All. 11.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

ART. 15 — VERBALE DI AvVIO DELL"ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvedera a redigere apposito verbale di avvio dell’'esecuzione
sottoscritto dall’Affidatario.

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni il Direttore dell’esecuzione del contratto, effettuata la verifica di
conformita, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall’Affidatario. Il Direttore
dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante I'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Il Direttore dell’esecuzione altresi, effettuata la verifica sulla regolarita dell’esecuzione delle prestazioni concluse,
redigera il verbale di conformita e il relativo certificato.

Si richiama quanto previsto dall’All. 11.14 Capo Il del D.Lgs. n. 36/23.

ART. 16 — SUBAPPALTO
L’Affidatario ha dichiarato di non volersi avvalere dellistituto del subappalto.

ART. 17 — CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO — MODIFICAZIONI DI IMPRESA

Ai sensi dell’art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 & vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del
contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120
comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

E vietata all’Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla
Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 6 dell’All. [1.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata dal notaio. La bozza dell’atto dovra essere preventivamente approvata dalla Committente. Le
cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per piu fatture gia emesse a fronte di certificati
di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell’intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovra essere specificato nella comunicazione che si
tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non é richiesto atto
pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell’art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991.

L"Affidatario, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario,
eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento
utilizzati. Il cessionario & tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti
dell’ Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo,
riportando il CIG.
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In caso di inosservanza da parte dell’ Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto
dell’ Amministrazione al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L’ Affidatario & tenuto a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli
assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L’ Affidatario si assume, inoltre, I'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti
del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

ART. 18 — FALLIMENTO DELL' AFFIDATARIO
Il fallimento dell’ Affidatario comporta lo scioglimento ope legis del contratto.

ART. 19 — PENALI

Ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. 36/2023 & prevista una penale per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali da parte dell’Affidatario commisurata ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del
contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura
giornaliera dello 0,3 per mille del’ammontare netto contrattuale e comunque non oltre, il 10% del’ammontare
netto contrattuale.

ART. 20 — RISOLUZIONE, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L’Amministrazione potra procedere alla risoluzione del contratto e al recesso nelle ipotesi e con le modalita
espressamente previste dagli art. 122 e 123 del D. Lgs. 36/2023.

Precisamente, |a risoluzione del contratto produrra i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Affidatario, della
comunicazione di risoluzione, inviata tramite PEC dall’indirizzo PEC ateneo@pec.unich.it, in conformita agli artt.
1453, 1454 e 1456 c.c.

In caso di risoluzione '’Amministrazione provvedera senza bisogno di messa in mora e con provvedimento
amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior
danno subito ed ogni altra azione che '’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri
interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che I'Amministrazione dovesse eventualmente
sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

L’Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, nei termini di quanto previsto al
sopracitato art. 123.

ART. 21 - RESPONSABILITA E COPERTURA ASSICURATIVA
L’Affidatario assume la piena responsabilitd per la buona e puntuale esecuzione dell'incarico ai patti contrattuali
ed alle disposizioni impartite dall’amministrazione.

L’Affidatario risponde altresi dei danni arrecati a terzi per imperizia, imprudenza o negligenza sua o di altro
personale incaricato dell’espletamento del presente incarico.

L’Affidatario & dotato di una polizza assicurativa di responsabilita civile professionale, per i danni provocati
nell'esercizio dell'attivitd professionale delle attivita di propria competenza, giusta polizza'q

stipulata in data 13/09/2023 con la S e .
- g per un massimale pari 2 CANIIINNNGER

L’ Affidatario si obbliga a produrre, alla scadenza, copia dell’avvenuto pagamento del premio relativo al rinnovo
della predetta polizza.

L’Affidatario solleva comunque I’Amministrazione da responsabilita e conseguenze relative ad incidenti ed
infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori,
rispetto ai quali I’Amministrazione viene dichiarata completamente estranea.

ART. 22 - ACCORDO BONARIO

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve, l'importo economico del contratto possa variare tra il 5 ed il 15 per
cento dellimporto degli stessi, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui
seguito precisate.
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Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell’avvio del
procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia
esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell’ambito comungque di un limite massimo
complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di
riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Il RUP valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite di valore di cui al primo periodo.

IlRUP, entro 15 giorni dalla comunicazione, pud richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di una lista di cinque
esperti aventi competenza specifica in relazione all’oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le
riserve scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I’esperto incaricato della formulazione della proposta motivata
di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici
giorni dalla trasmissione della lista 'esperto & nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso,
prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall’allegato V.1 del D. Lgs. 36/2023.

La proposta & formulata dall’esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina
dell’esperto, la proposta & formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione suddetta.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha
formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e
informazioni e con I'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilita di
idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Direzione competente
dell’Amministrazione e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta & accettata dalle parti, entro
quarantacinque giorni dal suo ricevimento, 'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle
parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli
interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte dell’'Universita. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero
di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, pud essere adito il giudice ordinario.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Affidatario non pud comunque rallentare o sospendere le
prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal RUP.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

ART. 23 - TRANSAZIONE

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell’Appalto, possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire
altri rimedi alternativi. Ove il valore dell’importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro,
€ acquisito il parere in via legale, interessando I’Avvocatura dell’Universita.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal Affidatario che dal dirigente competente, sentito il RUP.

La transazione ha forma scritta a pena di nullita.

~ART.28 - SPESPDERIVANTI DAL CONTRATTO
“Sono a carico deJI'Amministr,a‘zione il contributo integrativo di cui aII'zft. 10 della Iegge‘% gegnaio 198__1{1.{,‘6 e
I'imposta sul valtre aggiunto. - ' '
Sono a totale carico dell’Affidatario le spese di bollo, i diritti e le spese dell’eventuale registrazione del contratto,
nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico
dell’ Amministrazione.

Sono a totale carico dell’affidatario le spese relative all’eventuale registrazione fiscale il quale espressamente
rinuncia ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno ['applicazione
dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 26/04/1986, n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

ART. 25 — PATTO D’INTEGRITA E CLAUSOLA “PANTOUFLAGE”
Si da atto che I’Affidatario ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d’integrita che & parte
integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accentandolo in ogni sua parte.
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L’ Affidatario d3 atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti dell’Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto
dello stesso (dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D.Lgs. n.
36/2023). L’Affidatario dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, d. Igs. 165/2001 e ss.mm.ii..

ART. 26 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI PER | DIPENDENTI PUBBLICI

L’Affidatario si impegna a rispettare gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento e di disciplina dei
dipendenti adottato dall’Amministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al seguente indirizzo
internet: https://amministrazionetrasparente.unich.it/index.php?id_oggetto=19&id_doc=8624, e si impegna ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto,
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

ART. 27 - CLAUSOLA Di RISERVATEZZA - PRIVACY

L’Affidatario sard tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto professionale a proposito di fatti,
informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prendera conoscenza nello svolgimento delle prestazioni.

Tali documenti e/o informazioni non potranno in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza
autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro oggetto dell'incarico sara sempre considerato di proprieta
esclusiva dell’ Amministrazione, che potra liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo a terzi, anche nel caso
di esecuzione parziale dell'incarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccolti saranno
acquisiti dal’ Amministrazione Amministrazione e trattati anche con l'ausilio di mezzi informatici, esclusivamente
per le finalita connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente contratto, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti per legge.

Il titolare del trattamento dei dati & ’Universitd G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chieti, legalmente
rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec: ateneo@pec.unich.it.

Art. 28 - CONTROVERSIE
L’Amministrazione ed I'Affidatario si danno vicendevolmente atto che eventuali controversie nell’applicazione e
nell'interpretazione del presente contratto saranno esaminate con spirito di amichevole collaborazione.

In caso di impossibilita di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono I'esclusivo ricorso
al giudizio ordinario.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall’Autorita Giudiziaria Ordinaria {A.G.0.) del Foro
di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi ad ogni effetto di

legge.
E in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

In pendenza di giudizio I’Affidatario non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalla presente convenzione,
fatta salva la facolta dell’ Amministrazione di revocare in tutto o in parte I'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto. ========================

L’Affidatario L’Amministrazione

Universitd degli Studi "G. d'Annunzio” - Chieti Pescara
Arch. Matteo Michetti Il Direttore Generale
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