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REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “G. D’ANNUNZIO”

CONTRATTO D’APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'ALA SUD-EST EDIFICIO EX-CIAPI-CUMS

CUP: DT1F20000050001 - CIG: B4346A00F3

stipulato mediante scritfura privata a firme non autenticate e redatfo in modalita elettronica

L'anno 2024 il giomo 18 (dicictto) det mese di dicembre, in Chieti, presso FUniversita degli Studi “G.

d'Annunzio” di Chieti Pescara, in via dei Vestini n. 31 Chigti, con la presente scrittura privata da valers

ad ogni effetto di ragione e di legge

TRA

PUniversita degli Studi “Gabriele d'Annunzio” Chieti-Pescara, con sede in Chieti via dei Vestini n.3,

Partita VA 01335970693 e Cod.Fisc.93002750698, in persona del Direttore Generale Dott. Paolo

ESPOSITO nato a SSaESmesmeslllE indicata di sequiic <Amministrazione>, auforizzato al presenie

atto ai sensi delfart. 16 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 29 dello Statuto dell'Universita, e in forza del

D.R. di nomina Rep. n. 233/2024 prot. n. 9717 del 07.02.2024

E

la Ditta MARCO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Giulianova {TE), via Nazionale per Teramo KM

98+300 snc, iscritta al registro delle imprase di TERAMO, PIVA n. 01475180673, e-malil

B di sequito denominato <Appaltatore>

rappresentata dal Legale Rappresentante sig. Marco Di Domenico, nalo 2 (SRS 0

i SREEERCod. Fisc. DS

PREMESSC che

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. 491/2024 del 30.10.2024, esecutiva a norma

di legge, & stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Ristrutfurazione deli'ala sud-est edificio ex-




CIAPI-CUMS per un importo complassivo di € 1.474.816,29, di cui non soggetti a ribasso € 10.269,68

per costi defia sicurezza e € 318.668 44 per costi della manodopera;

- con Decreto Direttoriale Rep. 56472024 del 11.11.2024 la stazione appaltante ha dispasto 'avvio di

una procedura aperta ai sensi dellart. 71 del D.Lgs. 36/2023 per Faffidamento dei lavor, con

aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del richiamato D.igs. 36/2023;

- con Decrelo Diretioriale Rep. 669/2024 del 10.12.2024 I'appalto @ stato aggiudicate alia Ditta MARCO

COSTRUZIONI srf con sede in GIULIANOVA (TE), via Nazionale per Teramo KM 98+300 snc, P.IVA

n. 01475180673, che ha offerto un ribasso del 22,58% sullimporte soggetto a ribasso, e, quindi, per

un importo dei lavori da appattare di € 1.205.807,32 e di € 10.269,68 per oneri per la sicurezza, olire

LV.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara,;

- it possesso dei requisiti dell'appaltatore & stato verificato positivamente dal Responsabile unico del

progetto, come da verbale prot. n. §9139/2024 del 10.12.2024 agli atti;

Tutto cid premasso, le parti convengono e stipulane quanto segue:

Art. 1 - Premessa - R

1. Lapremessa ¢ parte inlegrante e sostanziale del presente atfo.

Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in viril degli atli in premessa citati, concede

allappaliatore, che come sopra rappresentato, acceifa senza riserva alcuna, ['appaito per

l'esecuzione dei lavori.

2. A fini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5-della Legge n. 136/2010,

per ciascuna transazione postagn essere dalla stazione appattante e tutti gli alfri soggetti indicati al

comma 1 del medesimo articolo si fara rifafimento ai seguenti codici: e :

- Codice identificativo gara (CIG); B4346A00F3

- Codice Unico di Progetio (CUP): D71F2000050001.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto




. It corrispettivo dovuto afl'appaltatore per il pieno e perfetio adempimento del contratto, & fissato in

£ 1.216.077 00 comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nefla misura di legge.

L'ammontare di cul al comma 1 e cosi composto:

a. € 1.205.807,32 per lavori veri & propr, di cui € 318.658 44 per costi delia manodopera,

b. € 10.269,68 per costi della sicurezza.

L'appalio viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto l'osservanza piena,

assoluta ed inscindibile delie condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalic ¢ i

documenti facenti parte infegrante del progetic posto a base di gara che l'appaltatore dichiara di

conoscere.

4. Il contratto & stipulato interamente "a Misura”, per cui si procedera alla contabilizzazione delle

guanita eseguite in base ali'slence prezzi contratiuale ed effettivamente autorizzate.

5. Il ribasso contrattuale sar& applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che é parte

integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavoro ritenute omogenee

1.

A sensi delfArt. 32, comma 7, dell'aflegato 1.7 def codice di contratti pubblici, sonc di seguito

elencate le categorie di favoro ritenute omogenee:

. Importi in euro
Categoria omogenea - -
Lavori Sicurezza Totale
LAVORLA MISURA

GG 1 Edifici civili & industriali 817 719,57 7130,39 624 849,96
0S3 Empsanil id{iCO‘SaﬂitariOE CUCiﬂe, lavanderie aG oot A7 254 83 20 098 10

0S6 Finiture di opere generall in materiali lignet,
plastici, metallicl & vetrosi 178 547,44 50266 179 050,10
0S 18-A  Componenti strutturali in acciaio 19551 95 49334 4004530
GS 28 implanttermicie dicondizionamento 785 209 99 554 15 185 75644
0S30 Impianti  interi  eletiici,  telefonici, ey e i A
radiotelefonici, e televisivi T3 228,99 Fezfai Hoasg, W
Sommano aMisura § 190580732 | 1026968 | 1216077.00
Totele APPALTO & 1 205807,32 | 1026968 | 1216 077,00




Art. § - Domicilio dell'appaitatore

1. Atutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio Giulianova (TE), via Nazionale

per Teramo KM 98+300 snc.

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. 1lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente confratic.

2. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i favori entro il termine di 352 giorni naturali consscutivi

decorrent dalfa data det verbale di consegna dei lavori,

3. Il mancato rispetio dei termini stabliti per l'esecuzione dei lavori, comporta l'apglicazione delle

penali calcolate in misura giornaliera sullammontare nefto contrattuale in base alle tipologie di

ritardo di seguito elencate:

- Awvio contratto - Inizio lavori in misura pari alle 1,00 per mills

- Chiusura contratto - Ultimazione dei lavori in misura pari alio 1,00 ger mille.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

1. Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano

utilmente a regota d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stiputazione del contratto,

i diretiore dei lavori pud disporre la sospensione dell'esecuzione del confratio, compilando il

verbale di sospensione, che & inoitrato, entro cingue giorni, al RUP,

2. Se la sospensione & imposta da gravi ragioni di crdine tecnico, idonee ad incidere sulla

realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalita di superamento delle quali non vi

€ accordo tra le parti, si applica Particolo 216, comma 4 del codice dei contratti pubblici,

3. Fatta salva Fipotesi del comma 2, la sospensione & disposta per il tempo strettamente necessario.

Cessate le refative cause, i| RUP dispone in ogni caso la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo

termine contratiuate,

Art. 8 - Oneri a carico deli'appaltatore

1. In osservanza alle disposizioni legislative, af capitolato speciale d'appalio e del capitolato generale




d'appalto, s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'aliestimento def cantiere, degli

apprestamenti previsti, deglh impianti, delie infrastrutiure, compresi la manutenzione e la custodia

per {ufta ia durata det lavori.

Sono a carico dell'appaltatore fe spese per il mantenimenio delle opere realizzate fino all'emissione

del certificato di collaudo provvisorio.

L'appaltatore & in {ulti | cast responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di suo

personale e comunque di soggetti da lui nominati,

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

2. Al sensi delfart. 125, comma 1 del codice dei contratfi pubblici, allappaltatore & concessa

un'anticipazione pari al 20 per cento, calcolato sul valore del confratto di appalto al netto del valore

della permuta, da corrispondere enfro quindict giomi dalleffettive inizio dei lavori.

Le rate di acconto sono dovute ogni volta che fimporto dei lavori esequiti, al netto dellimporto delle

rate di acconto precedenti, raggiunge un importo non inferiore al 20% deflimporto contrattuale . A

garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti coliettivi, delle leggi e dei

regolamenti suila tutela, protezicne, assicurazions, assistenza e sicurezza fisica dei lavorator,

sullimporto netto progressivo dei favori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da kquidarsi,

nuila ostando, in sede di conto finale. I} RUP emette il ceriificato di pagamento contestualmente

all'adozione di ogni stato di avanzamento laveri e comungue entro un fermine non superiore a sstte

giorni dall'adozione dello stesso.

La contabilita dei lavori & effetiuata attraverso la registrazione defie misure rilevate direttamente in

cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalita previste dal capitolato

speciale d'appalto per ciascuna iavorazione.

| costi della sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabilitt per i lavori, con la sola

eccezione del prezzo che non & oggetto delf'offeria in sede di gara.

Il pagamento delia rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al comma 3, & subordinaio alla




presentazione di garanzia fideiussoria e deve essere effettuato entro 30 giomi daf'emissione del

certificate di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzicne e non costituisce

presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile,

Limporto della garanzia fideiussoria, dellimporto equivalente afla rata di saldo, deve essere

aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 trentadue

mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Salvo quante disposto da¥articolo 1659 del codice civile, I'appattatore rispende per la difformita ed i

vizi delopera, ancorché riconoscibil, purché denunciati dat soggetio appaltante prima che il

certificato di collaudo c il cerfificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di rifardo nella emissione dei certificati di pagamanto o dei titoli di spesa relativi agli accont

e alla rata di saldo rispetto alfe condizioni e ai termini stabifiti nel capitolato speciale di appalto,

spettano all'esecutore deilavori gli inferesst, legali e moratori ai sensi del D. Lgs. 231/2002.

Trascorsi i termini per l'emissione del certificato di pagamento o del titolo di spesa, o nei caso in cui

I'ammontare delle rate di acconto raggiunga il quarto dellimporto netio contrattuale, fappaltatore ha

facolt di agire ai sensi dall'articolo 1460 dei codice civile.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1,

Le revisioni dei prezzi saranno valutate secondo le clausole previste nei documenti di gara iniziali

definite in conformita alf'art. 60 de! codice dei contratti pubblici.

Si precisa che le clausole di cui al comma 1 non apportanc modifiche che alierine la natura

generale del contratto/dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolart condizioni di natura

oggettiva, che determinano una variazicne de! costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 5

per cento dellimporfo complessive e operano nella misura dell'80 per cento delfa variazione

stessa., in relazione alie prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

Ai fint della determinazione della variazione dei prezzi si utilizzano gii indici sintetici di costo di

cosfruzione elaborati dalliSTAT e sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo,




sul portale istituzionale del medesimo istituto.

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettive

1. | coniratti possono essere medificati senza una nuova procedura di affidamento, sempre che, nelie

ipotest previste dalle lettere a) ¢ ¢}, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e foperazione

economica sottesa possanc ritenersi inalterate:

a) Se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, rlentranc fra le clausole previste dai

dacumenti di gara iniziali;

b) per la sopravvenuta necessitd di lavori, servizi o forniture supplementari, non previsti

neliappalto iniziale, ove un cambiamento del contraente nef contempo:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici;

2) comporti per la stazione appaitante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei cosé;

¢} per fe varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche resesi necessarie in corso di

esecuzions delfappalto per effetto di circostanze imprevedibill da parte della stazione

appaltante. Rientrano in fali circostanze nuove disposizioni legislative ¢ regolamentari o

provvedimenti sopravvenuti di autorita o enti preposti alia tutela di interessi rilevanti;

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e ¢), # contratto pud essere modificato solo se l'eventuale

aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento det valore del contratto inizigle. In caso di pid

modifiche successive, la limitazione si applica al valore di clascuna medifica. Tali modifiche

successive non eludeng 'applicazione del codice.

3. Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo saranno

possibili mediante nuova procedura di appalto.

4. Ai sensi deflart. 120 comma 1 lett. a} del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la

facolta di modificare # contratto in corso di esecuzione secondo guanto previsto nelie clausole di

opziona di di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale d'appalto.

5. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui ai documenti di gara, del capitolato speciale




d'appalto e, per quanto non espressamente indicato, dal codice dei contratti pubblici.

Art. 12 - Collaudo del lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaliante, sard emesso entro 6 mesi

dalla data di ulimazione dei laveri. 1l cerfificato di collaudo ha carattere prowvisorio e assume

carattere definitive decorsi due anni dali'emissione del medesimo. Decorso tale terming, il collaudo

si intende tacitamente approvato ancorché latto formale di approvazione non sia intervenuto entro

due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, appaltatore risponde per la difformita ed |

vizi dellopera, ancorché riconoscibifi, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il

ceriificato di cui al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. In accordo all'arficole 115 comma 2 det codice dei contratti pubbiici, le riserve sono iscritte con le

modalith e nei termini previsti dall'articolo 7 delf'allegato 11.14. Le contestazioni in corso di

esecuzione ¢ le riserve contabili sono discipfinate nel seguente modo:

2. Qualora in seguito alliscrizione di riserve sui documenti contabili limporto economice dell'opera

possa variare tra if 5 per cento e il 15 per cento delfimporto contratiuale, al fine del raggiungimento

di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui allarticclo 210 (Accordo bonaric) del codice

dei contratti pubblici.

3. Le controversie su diritti soggettivi, comprese quelle conseguenii al mancato raggiungimento

dell'accords bonario di cui al comma 2, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita previste

dallarficolo 213 del codice dei contratti pubblici per quanto non indicato nel capifolato speciale

d'appalto, fermo restando le disposizioni inerenti la clausola compromissoria.

4. Lasede del collegio arbitrale sara Pressc la sede della camera arbitrale (ANAC),

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dall'articolo 122, comma 1 del codice, le stazioni appaltanti possone risolvere un contratto




di appalto senza fimiti di tempo, se si verificano una o pitl delle seguenti condizioni:

a.

modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi

defl'articolo 120 del codice dei contratti pubbtici;

con riferimento alle modificazioni consentite dal codice dei coniratii pubblici di cui all'arficolo

120, comma 1, letters b) e ¢), superamento delle soglie di cui al comma 2 dei predetic articcio

120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamenio delle

sogfie di cui al medesimo arficolo 120, comma 3, lettere a) e b},

Faggiudicatario si é trovato, al momento dell'aggiudicazione delfappalto, in una delle situazioni

di cui all'articolo 94, comma 1 del codice dei contratti pubblici, ¢ avrebbe dovuto pertanto

essere escluso dalla procedura di gara;

lappalto non sarebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione

degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciute dalla Corte di giustizia dell'Unione

surcpea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dellUnione

suropea.

2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

a.

sia infervenuta la decadenza dellsttestazione di qualificazione per aver predotte falsa

documentazione o dichiarazioni mendaci;

. sia intervenuto un provvedimento definitive che dispone l'applicazione di una o pili misure di

prevenzione di cui al codice delie leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui &l

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 158, ovvero sia infervenuta sentenza di condanna

passata in giudicato per i reati di cuf af Capo Il del Titolo IV della Parte V Libro | del codice dei

contratii pubblici.

3.

li contrafto di appalto pud inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni

contratiuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere ta buona riuscita delie prestazioni. 1l

direttore dei lavori guando accerta un grave inadempimento & sensi del primo periodo avvia in




contradditiorioc con P'appaltatore il procedimento disciplinato dalf'articolo 10 deli'aliegato 11.14 al

codice dei contratti pubblici. Alesito del procedimento, Iz stazione appaltante, su proposta del

RUP, dichiara risolto if contratto con atto scritto comunicato alf appaltatore.

. Qualora, al di fuori di quante previste dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per

negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratio, il direttore dei lavori gli assegna un

termine che, salvo i casi d'urgenza, non pud essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve

eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto it processo verbale in contraddittorio, qualora

finadempimenic permanga, la stazione appaliante risolve il contratto, con atio scritte comunicato

alf appaliatore, fermo restando # pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contrattc I'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento deile

prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contrafte di cui ai commi 1, lettere ¢) e d}, 2, 3 e 4, le somme di cui al

comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del confratto, e in sede

di liguidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita al'appatto risolto, l'onere da porre a carico

dell'appaltatore ¢ determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo

affidamento, se la stazione appaliante non si sia avvalsa della facoltd prevista dalf'articolo 124,

comma 2, primg periodo.

. Lallegato i.14 &l codice dei contratti pubblict disciplina le aftivita demandate al direttore dei lavori e

alforgano di collaudo o di verifica di conformita in conseguenza delia risofuzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, 'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri gia aliestiti e

allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione

appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaitante provvede d'ufficio

addebitande ali'appaltatore i refativi oneri e spese. In alternativa all'ssecuzione di eventuali

prowedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o durgenza comunque denominati che

inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delie aree di lavoro e relative

10




pertinenze, la stazione appaliante pud depositare cauzione in conlo vincolalo a favore

dell'appattatore o prestare fideiussione bancariz o polizza assicurativa con e modalita di cui

all'articolo Riferimento articolo non trovato: Garanzie per la partecipazione, pari all'l per cenio del

valors del coniratto. Resta fermo # diritto delfappaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

9. Fermo restando quanto previsio dall'articolo 88, comma 4-ter del codice dei contratti pubblici e

dall'articolo 82, comma 4, da! codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in

qualungue momento purché tenga indenrne Fappaltatore mediante it pagamento dei lavori eseguiti o

defle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili

gsistenti in canfiere nel caso di taveri o in magazzine nel caso di servizi o forniture, offre al decimo

dellimporto delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanio

previsto dell'allegato 11.14 al codice dei contratti pubblict,

10. L'esercizio del diritto di recesso & manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale

comunicazione all'appaliatore da darsi per iscritto con un preavviso non infericre a venti giorni,

decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il

collaudo definifivo.

11. L'aliegato 11.14 disciplinz if imborso dei materiali, la facolta di ritenzione della stazione appaltante e

gli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaitatore.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri afle persone o danni alle

proprietd, si applicane le disposizioni previste dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. l'appaitatore:

a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementars

¢ di dettaglio al Biano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi deliart. 100 del D.Lgs.

il




81/08, nonche le eveniuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente it Piano di sicurezza di cui alla leftera precedente in funzione delle

eventuall variazioni

¢. dichiara di rispetiare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni

concesse in subappalfo.

2. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. lappaltaiore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,

previdenziale, assistenziale, assicurative, sanitaria, di solidarietd paritetica, previste per i

dipendenti dalla vigente normativa,

b. ai sensi dall'articolo 80, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98

del 2013, é stato acquisito il Documento unico di regolaritd contributiva n. prot.

INPS_43363532.

3. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alia buona consarvazione e alia gratuita manutenzione

di futte le opere e impianti oggetfo del-'appalto fino alfapprovazione, esplicita o tacita, del

certificato di collaude prowvisorioregolare esecuzione; la stazione appalianie ha facolta di

richiedere la consegna anficipata di parte o di tutte le opere uitimate.

4. Al sensi delfart. 57, comma 2 del codice dsi contratti pubbfici e in riferimentc al Capitolo 3.1

Clausole contrattuali per le gare di lavort per intervent edilizi del Decreto MITE n. 256 del 23 giugno

2022, l'appaltatore & obbligato a rispettare gli obblighi qui elencati secondo requisiti e criteri

dettagliati nel capitolato speciale d'appalto:

- il personale impiegato cor comgpili di coordinamento (caposquadra, capocantiers ecc.) &

adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del

cantiere con parlicolare riguardo alia gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri;

- Iappaliatore dichiara di presentare idenea documentazione attestante la formazione del

personale con compiti di coordinamento, inerenti ai temi elencati nel criterio di cui all'art. 57.1 del
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Capitolato speciale d'appalto. in corso di esecuzione del confrafto, i direttore dei favori verifichera

fa rispondenza al criterio.

Art. 17 - Subappalto

1.

Ii contratto non pud essere ceduto a pena di nuliita.

2.

L'affidatario esegue in proprio le opere o i lavor, | servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto

salvo guanto previsto dal comma 1, & altresi nulio 'accordo con cui a terzi sia affidata lintegrale

esecuzione delle favorazioni appaitate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative

alla categoria prevalente.

Il contraente principaie ¢ il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione

appaltante per le prestazioni oggetio dal contratto di subappalte. In caso di inadempimento da

parie dellappaltatore, quest'ultimo é responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi

retributivi e contributivi, ai sensi dellarticole 29 del decreto legislativo 10 seftembre 2003, n. 276.

L'affidatario € tenuto ad osservare il trattamento economico e normaiivo stabilifo dai contratli

colletiivi nazionale e territoriale in vigore per if settore e per la zona nella quale si eseguono le

prestazioni. £ aliresi responsabile in sclide del'osservanza delle norme anzidetle da parte dei

subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaitanie prima

dellinizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la

Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di fuie le

imprese subappaltatrici.

Il subappalto non aulorizzato comporta, anche al sensi dell'articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la

Stazione appaltante, di risolvere il confratto in danno dell'appaliatore. Le sanzioni penali sono

disciplinate dallarficolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino
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2 un terzo dell'imporio defl'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'affidatario che si avale dal subappalto © del cottimo deve allegare alla copia autentica del

confratlo la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuall forme di controlio o di

collegamento a norma delf'articolo 2359 del codice civite con il titolare del subappalto o del cottimo.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante, prima dellinizio della prestazione, per tutti i

sub-contrattt che non sono subappalt, sfipulati per esecuzione deffappalte, it nome del sub-

contraente, l'importo del subcontratio, l'oggettc del favoro, servizio o formnitura affidati affidati. Sono,

altres], comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel

corso del sub-contratto. £ altresi fatto obblige di acquisie autorizzazione infegrativa qualora

l'oggetto del subappalto subisca variazioni e limperto dello stesso sia incrementato. Si precisa che

it subappalto senza autorizzazione & sanzionato dall‘articolo 21 della legge 13 settembre 2082, n.

646 - n.dr..

10

| soggetti affidatart dei contratti di cul al codice possono affidare in subappalto ie opere o i lavori,

compresi nel contratto, previa autorizzazione delfa stazicne appaltante a condizione che:

a) 4 subappaltatere sia qualificato per fe lavorazioni o le prestazion: da eseguire;

b) non sussistanc a suo carico le cause di esciusione di cui al Cape |l del Titolo |V della Parte V

det codice de! contratti pubblici;

c) alfatto dellofferta siano stati indicati i lavori o te parii di opere owero i servizi & le forniture o

parti di servizi e fomiture che si intende subappaltare.

1.

Uaffidatario deposita il contratio di subappalto presso la stazione appaltante aimeno vendi giomni

prima delia data di effettivo inizio deli'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del

deposito def contrato di subappalto presso la stazione appaliante Faffidatario trasmetie altresi ia

dichiarazione del subappaltatore aftestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui allarticolo 80

del codice dei contratti pubbiici e il possesso dei requisiti speciafi di cui agli articoli 83 ¢ 84. La

stazione appaltante verifica ia dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite
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la Banca dati nazionale di cui alfarticolo 81. f confratto di subappalio, corredato delia

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratfo

affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappaifo sia in termini prestazionali che

economici.

12. Aj sensi del comma 17 deffarticolo 119 de! codice e cosi come stabiliio ai documenti di gara le
lavorazioni oggetic det contratto che, pur subappattabili, non possono formare oggetto di ulteriore
subappaltc.

13. L'affidatario dichiara di subappaltare le seguenti laverazioni:

cat. OG1 49%
cat. 0S 3 100%
cal. 056 100%
Cat-0S 18A-- . 100% o o G v
Cat. 0S28 100%
Cat. 0S 30 100%.
14, In accordo al'articolo 119, comma 11, délcodice dei confratti, |z stazione &gpaltante corrisponde

direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-coniratti non cestituenti subappalto-ai sensi del

quinto periodo del comma 2 dellarticolo 119 del codice dei contratti, fimporto dovuto per le

prestazioni dagl stessi eseguite nei seguenti casi:

a.  quando il subappaitatore o if cottimista & una microimpresa o piccola impresa,

b.  incaso di inadempimento da parie dell'affidatario;

c.  surichiesta del subappaliatore, essendo previsto daf confratio.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi

1.

Nel rispetic delfarticolo 53, comma 1, del codice dei contratti pubbiici, I'appaltatore ha prestato

apposita garanzia definitiva mediante fideiussione num. CEEESSREREREEEE in doto SRR

rilasciata dalla Societ: SNEENNERERE




delfimporto contrattuale.

2. La garanzia di cui al comma 1 ¢ svincolata secondo le modaiita previste ne! Capitolato speciale

d'appalto e Art. 117 comma 8 def codice dei contratti.

3. |l pagamento delta rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria

bancaria o assicurativa di natura accessoria pari alfimporto della medesima rate di saldo

maggiorato def tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra fa data di

emissione del certificate di collaudo o della verifica di conformita e Passunzione del carattere di

definitivita de! medesimo.

4. Ai sensi deff'articolo 117, comma 10 del codice dei contratti, 'appaltatore & chbligato ad assumere

la responsabilita di danni a persone e cose causati nell'ssecuzione dei lavori,

5. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulate in data 16.12.2024 un'assicurazione mediante

polizza n. ENNBRRPEENE- riasciata dalla Societ: SR

8. L'appaltatore & in possesse di assicurazione di responsabilita civile generale verso terzi e prestatori

di tavoro, stipulate in datz SECEEEERREE madiante polizza n. EEERESEEERS riasciata dalla Societd

GRS

Art. 19 - Documenti contrattuali

1. Sono allegati al presente contratto;

a. il Capitolato Speciale d'appalto.

2. Costituiscono altresi parts integrante def presente contratio anche se non materialmente allegati i

seguenti documenti:

a. gl elaborati grafici progettuali e le relazioni;

b. Pelenco dei prezzi unitari,

¢. il computo metrico estimativg;.

d. it Cronoprogramma di cui alf'artigole 30 dell'allegato 1.7 del codice dei contratii pubblici;
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e. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui

altAliegato XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto,

f.  le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Ast. 18;

g. patto di integrita;

h. # capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quantc non previsto nel

Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilitd dei flussi finanziari

1. L'appaltatore & tenuto ad assoivere a tutti gli obblighi previsti dall'articoio 3 defla Legge 136/2010 al

fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari refativi all'appalto in oggetto, pena la

risoluzione del contrattc stesso.

2. Alfini di cui al comma 1, I'appaltatore dichiara di utilizzare conti corrente cormispondenti ai seguenti

codici IBAN:

La persona delegata ad operare su fali conii &: MARCO DI DOMENICO, nato a-

WSS, - RS

4. La Stazione appaltante verifica in occasions di ogni pagamento allappaltatore & con controll

ulteriori I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblight inerenti la tracciabilita dei fiussi

finanziari.

5. L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a

psna di nullita assoiuta dal contratto di subappalto o del diverse subconiratto, un'apposita clausola

con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita def flussi finanziari di cui allart. 3

della L. n. 136/2018.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione allappaltatore non risultano sussistere gli impedimenti
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all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 € 67 del D. Lgs. 159/2011.

2. Nel rispetto del D.Lgs. 159/2011, la stazione appaltante ha effettuate gli accertamenti in materia

antimafia secondo le modalita previste daf Capitolato speciale d'appalio.

Ast. 22 - Normative di riferimento

1. Per guanto non previsto o non richiamate dal presente contratto si fa riferimento alle norme

ceatenute nel Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023.

2. L'appaitatore dichiara di non essere sclicposto alle sanzicni di interdizione della capacita a

conirattare con la pubblica amministrazione, né allinterruzione dell'attivita, anche temporanea, ai

sensi degli articoli 14 e 16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a

contrattare di cui allarticolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del confratto in seguito ad annullamente giurisdizionale

dell'aggiudicazione definifiva, frovano applicazione gii articoli da 121 a 124 delf'allegato 1 al D.Lgs.

10412010, EOE _ s

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale e S

1. Sono a carico dell'appaltatore fuite le spese del contratio e dei relativi oneri connessi alfa sua

stipulazione e registrazione, compresi qualli tributag, nonché tule & spese di'bollo per. gli atti

cccorrenti per fa gestione del lavoro.

2. | lavori oggetto de! presente contratio sono soggetti a |V.A. che é a carico della Stazione

appaltanie.

3. Aifini fiscali le parti richiedonc ta registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 dei D.P.R.

n.131/1986 e s.m.i. {Teste Unico delle disposizioni concernenti fimposta di registro}.

Art. 24 - Patto di integrita e clausola “pantouflage”

L'appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta allinterno del Patte dintegrita che & pare

integrante del presente contratto, anche se non materiaimente aflegato, acceftandolo in ogni sua parte.

L’Appaltaiore da atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonome e di non aver
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attribuito incarichi ad ex dipendenti dell Amministrazione che hanno esercitato poteri autorizzativi o

negoziali per conto deffo stesso (dirigent, funzionad titolari di funzioni dirigenziafi, responsabili di

progetic ex art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle

conseguenze derivant} dalia violazione delart. 53, comma 16-ter, 4. Igs. 165/2001 e ss.mm.ii..

Art. 25 - Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

L’Appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi deriventi dal Codice di comporiamento e di disciplina

det dipendenti adottato dallAmministrazione Amministrazione, che dichiara di aver visionato al

seguente indirizzo internet: hitps:famministrazionetrasparente.unich.itindex php?id_oggetto=19&id_doc=8624,

e st impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti & coliaborator # suddette Codice,

pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Art. 26 - Clausola di riservatezza - privacy

L'Appaltatore & tenuto ad osservare rigorosamente le regole dal segrato professionale a proposito di

fatti, informazioni, conoscenze documenti o altro di cui prenderd conoscenza nelio svolgimento delle

prestazioni.

Tali document efo informazioni non possona in nessun modo essere ceduti a terzi o divulgati senza

autorizzazione. Resta espressamente inteso che il lavoro aggetto delfincarico sara sempre considerato

di proprists esclusiva defl' Amministrazione, che potra liberamente utilizzarlo ed eventualmente cederlo

a terzi, anche nel caso di esecuzione parziale deliincarico.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), i dati raccoiti

saranno acquisiti dall Amministrazione e trattafi anche con Fausilic di mezzi informatici, esclusivamente

per la finalita connesse alla procedura di gara cui si riferisce it presente contratto, owvero per dare

esecuzione ad obblighi previsti per legge.

i titolare del trattamento dei dati & 'Universita G. d’Annunzio, con sede in via Vestini 31, 66100 Chisti,

legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, tel. 0871 - 3556010, e-mail rettore@unich.it; pec:

ateneo@pec.unich.it,
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Art. 25 - Controversie

L'Amministrazione e FAppaltatore si danno vicendevolmenie atto che eventuali controversie

neflapplicazione e nellinterprefazione del presente contratfo saranno esaminate con spirito d

amichevole collaborazione.

in caso di impossibilita di raggiungere un amichevole accordo sulle stesse, le parti stabiliscono

l'esclusivo ricorso al giudizio ordinarie.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno decise dall Auteritd Gludiziaria Ordinaria (A.G.0)

del Foro di Chieti o dal Giudice Amministrativo (G.A.) del Foro di Pescara, da intendersi Fori esclusivi

ad ogni effetto di legge.

E in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

in pendenza di giudizio FAggiudicatario non & sollevato da alcuno degli obblighi previsti dalia presente

convenzione, fatta salva ta facolta delf Amministrazione di revocare in futto o in parte [incarico.

Letlo, confermato e sottoscritto, ========================x

L'Appaliatore L'Amminisirazione
Ditta MARCO COSTRUZIONI Sir.L. Universitd degli Studi "G. d’Annunzio” - Chieti Pescara
I Legate Rappresentante Il Diretiore Generale
Sig. Marco DI DOMENICO Dett. Paolo ESPOSITO
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